
„Przebudowa ulicy Wyzwolenia-bocznej od DW 924 do DW 925””

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa ulicy Wyzwolenia-bocznej w soł. Stanowice od DW 924 do DW 925”
– wykonanie dokumentacji projektowej

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej
obejmującej przebudowę ulicy Wyzwolenia-bocznej na odcinku między DW 924 a
DW 925 w sołectwie Stanowice (stary ślad DW 924)

Zamawiający  wymaga,  aby  przedmiot  zamówienia  został  wykonany  w  terminie  12
miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym część geodezyjno-prawną należy
wykonać w terminie do 5 miesięcy od podpisania umowy

II. Charakterystyka zadania

1. Stan istniejący

Teren i układ drogowy.

Obszar  opracowania  stanowi  odcinek  starego  śladu  DW  924  obecnie  nazywany
bocznym  odcinkiem  ul.  Wyzwolenia  w  sołectwie  Stanowice.  Posiada  on  w  części
nawierzchnię  z  kostki  granitowej  a  w  części  nawierzchnię  z  mieszanki  mineralno-
asfaltowej  (odcinek  przy  restauracji  Rogowa).  Pas  drogowy  posiada  odwodnienie
powierzchniowe  do  istniejących  rowów  przydrożnych.  W  pasie  drogowym
zlokalizowano są urządzenia obce, nie związane z funkcjonowaniem pasa drogowego
w tym: gazociąg, wodociąg, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna.

Funkcje krzyżujących się ulic:
• ul. Wyzwolenia-boczna – DW 924 (ul. Wyzwolenia)

• ul. Wyzwolenia-boczna- ul. Szkolna (droga gminna nr 366 014 S)

• ul. Wyzwolenia-boczna - DW 925 (ul. Zwycięstwa)

Ulica Wyzwolenia - droga wojewódzka nr 924 klasy G posiadająca jezdnię
dwupasową, dwukierunkową o nawierzchni z asfaltobetonu. Szerokość ulicy waha się
w przedziale od 6,50m do ok. 7,5 m.

Droga posiada przekrój półuliczny (jednostronny krawężniki) na prostej daszkowy a na
łuku jednostronny.

W rejonie  opracowania  DW 924 istnieje  chodnik  szerokości  zmiennej  od  1  do  ok.
2,00m o złym stanie technicznym przylegający do jezdni.
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Ulica Zwycięstwa – droga wojewódzka nr 925 klasy G posiadająca jezdnię
dwupasową, dwukierunkową o nawierzchni  z asfaltobetonu.  Szerokość ulicy wynosi
ok. 6,50m. Ulica posiada obecnie przekrój drogowy (bez krawężników). 

Istnieje opracowanie projektowe obejmujące całkowitą przebudowę nawierzchni drogi
i do tego opracowania winien się nawiązać Projektant.

Ulica Szkolna jest drogą gminną nr 366 014 S klasy D, dwukierunkową o 
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Szerokość jezdni wynosi od ok. 4,00m 
do ok. 6,00m w obrębie skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia. 

Ulica Wyzwolenia-boczna (OBJĘTA OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM) – 
droga wewnętrzna w utrzymaniu i zarządzie Gminy I Miasta Czerwionka-
Leszczyny. Szerokość jezdni o nawierzchni z kostki brukowej-granitowej 
waha się od 6 do 7 m.

Sieci uzbrojenia terenu.

W oparciu o mapę zasadniczą stwierdzono, że w pasie przedmiotowych dróg
zlokalizowane są słupy oświetleniowe, energetyczne i teletechniczne oraz podziemne
sieci  wodociągowe,  energetyczne,  gazowe,  teletechniczne  oraz  fragmenty  sieci
kanalizacyjnych.

Istniejąca zieleń.

W  rejonie  opracowania  występują  pojedyncze  drzewa  i  krzewy,  które  mogą
kolidować z oczekiwanym zakresem przebudowy.  

2. Stan projektowany

W zakresie przedmiotowego  zadania należy przewidzieć m.in.:
 opracowanie  projektu  przebudowy  ulicy  Wyzwolenia-bocznej  na  odcinku

między DW 924 a DW 925 - długość opracowania – ok 520 mb
 opracowanie projektu przebudowy skrzyżowań z drogą wojewódzką nr

DW 924 (dokonać uzgodnienia zakresu projektowego z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Katowicach)

 opracowanie projektu odwodnienia na całym obszarze opracowania
 opracowanie  części  geodezyjno-prawnej  niezbędnej  dla  realizacji

inwestycji w ramach ZRID (materiały do regulacji pasa drogowego)
Część  geodezyjno-prawna  niezbędna  dla  realizacji  zadania  jest  pierwszym,
podstawowymi  i  jednym  z  najważniejszych  etapów  realizacji  zadania.
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Regulacja  prawna  działek  i  związane  z  nią  podziały  nieruchomości  są
warunkiem realizacji zadania w procedurze ZRiD. Wstępne projekty podziałów
należy  uzgodnić  z  ZDW  w  Katowicach  oraz  Urzędem  Gminy  i  Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

 opracowanie  projektów  czasowej  (na  czas  budowy)  i  stałej  zmiany
organizacji robót z uwzględnieniem oznakowania aktywnego D-6

Szczegółowy  zakres  zadań  Jednostki  Projektowej  i  wstępne  oczekiwania
Zamawiającego co do zakresu opracowania:

1. w ramach działań geodezyjno-prawnych zwraca się szczególną uwagę na projekt
podziału działki drogowej stanowiącej pas drogowy DW 924 – rozdzielenie stanu
aktualnego od „starego” przebiegu DW 924

2. drogę należy zaprojektować jako dwukierunkową

3. założyć rozbiórkę istniejącej nawierzchni granitowej z transportem materiałów z rozbiórki
(dotyczy  wyłącznie  kostki  granitowej)  do  siedziby  Zamawiającego  przy  ul.  Polnej  6
Czerwionce-Leszczynach

4. ze  względu  na  lokalizację  w  pasie  drogowym  gazociągu  należy  zaprojektować
nawierzchnię  rozbieralną  na  odcinku  od  DW  924  do  skrzyżowania  z  ul.  Szkolną.  Na
pozostałym  odcinku  przewidzieć  nawierzchnię  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  na
podbudowie

5. zjazd  w  kierunku  DW  924  przewidzieć  z  wymuszeniem  kierunku  jazdy  w  prawo  (w
kierunku ronda na skrzyżowaniu DW 924 i DW 925)

6. przewidzieć w opracowaniu realizację odwodnienia poprzez budowę kanalizacji o średnicy
600  mm  (przed  rozpoczęciem  właściwych  prac  projektowych  przedstawić  do
zaopiniowania koncepcję lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie drogowym)

7. warunki odprowadzenia wód z pasa drogowego uzgodnić z Rejonowym Związkiem Spółek
Wodnych w Czerwionce-Leszczynach

8. dokonać uzgodnień branżowych

9. przewidzieć wykonanie jednostronnego chodnika (wstępnie po stronie lewej od dzielnicy
Czerwionka) oraz ok. 20 mb po drugiej stronie drogi (rejon skrzyżowania z ul. Szkolną).
Analogicznie jak w przypadku kanalizacji deszczowej przedstawić należy Zamawiającemu
do zaopiniowania koncepcję organizacji ruchu pieszego w zakresie opracowania.

10. w  ramach  opracowania  wznowić  punkty  graniczne  pasa  drogowego  na  całym
odcinku realizacji zadania

11. opracowanie w zakresie połączenia z DW 925 nawiązać do projektu przebudowy
DW 925. Opracowanie dostępne w ZDW w Katowicach.

12. Opracować  i  uzgodnić  wstępną  koncepcję  lokalizacji  miejsc  postojowych
(parkingu) w rejonie restauracji „Rogowa”

13. Przewidzieć  wykonanie  ciągu  ruchu  pieszego  (wstępnie  między  istniejącym
parkingiem a skwerem) od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku połączenia z DW 925

14. Przewidzieć realizację elementów uspokojenia ruchu w obszarze opracowania

15. Przewidzieć ewentualną  wycinkę lub przycinkę drzew i  krzewów kolidujących z
drogowym zakresem projektu.
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16. Przy  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  należy  zaprojektować  rozwiązania
uwzględniające dostępność dla  osób ze szczególnymi  potrzebami w szczególności  dla
osób  starszych  i  niepełnosprawnych  w  taki  sposób,  aby  mogły  korzystać  z  usług,
obiektów  czy  przestrzeni  w  sposób  samodzielny  na  równi  z  innymi  użytkownikami,
spełniając niezbędne warunki  do korzystania z obiektów użyteczności  publicznej przez
osoby  niepełnosprawne,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o  zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

III. Zakres przedmiotu zamówienia

Część A – materiały wyjściowe do projektowania

1. Część ruchowa

Zamawiający  nie  przewiduje  konieczności  realizacji  pomiarów  ruchu  i  analiz
prognostycznych tego ruchu.

2. Rozpoznanie podłoża gruntowego

Odwierty  należy wykonać w celu rozpoznania  warunków geotechnicznych.  Na odcinkach
istniejącej drogi odwierty należy wykonać także w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukcji drogi. 
Dla istniejących nawierzchni  rozstaw odwiertów nie  powinien być większy niż  120 m na
każdy pas ruchu  (mijankowo max.  60 m),  natomiast  w przypadku prowadzenia  drogi  w
nowym śladzie  rozstaw podłużny odwiertów nie  może przekraczać  100 m na każdy pas
ruchu  (mijankowo  max.  50 m).  W  przypadku  projektowanej  szerokości  korony
wykopu/nasypu większej niż 40 m należy wykonać nie mniej niż dwa odwierty w przekroju
poprzecznym  drogi.  Dla  Inwestycji  w  ramach  których  przewiduje  się  także  budowę
chodników,  ścieżek  rowerowych  bądź  ciągów  pieszo  –  rowerowych  należy  dodatkowo
wykonać rozpoznanie podłoża, wykonując dodatkowe odwierty  w poboczu drogi, po stronie
lokalizacji w/w elementów. Rozstaw podłużny dodatkowych odwiertów nie może przekraczać
100 m.
Dla przepustów długość odwiertów powinna rozpoznawać warunku geologiczne minimum
5 m poniżej posadowienia.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie  tego elementu  dokumentacji  projektowej  jest  wymagane przepisem  [1.1.] i
powinno spełniać wymagania określone w [1.25]. Geotechniczne warunki należy przedstawić
w formie opinii  geotechnicznej  a także, w zależności  od kategorii  geotechnicznej  obiektu
budowlanego,  również  w  formie  projektu  geotechnicznego  oraz  dokumentacji  badań
podłoża  gruntowego.  Z opracowań  winna  w  jednoznacznych  sposób  wynikać  kategoria
geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe. 
Szczegółowe wymagania odnośnie treści opracowania oraz badań określają Polskie Normy
oraz  1. Zamawiający zastrzega, iż na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw
odwiertów badawczych nie może być większy 100 - 120 m (zgodnie z p. 2.2) w przypadku
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obiektów liniowych. Dla obiektów inżynierskich oraz skrzyżowań lokalizacja odwiertów musi
być  dostosowana  do  stopnia  jego  złożoności.  Planowane  zakresy  badań  (w  tym  ilości,
lokalizacja  i  głębokości  punktów  badawczych)  powinny  być  uzgodnione  pomiędzy
zainteresowanymi  projektantami  obiektów budowlanych  i urządzeń,  a  wykonawcą badań
geotechnicznych. W celu określenia grupy nośności podłoża drogi, rozpoznanie warunków
gruntowo – wodnych należy wykonać do głębokości nie mniejszej niż 2,0 m poniżej spągu
konstrukcji  nawierzchni  istniejącej  drogi  lub  co  najmniej  3,0 m  poniżej  przewidywanej
maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych.
Niezależnie od formy, opracowanie – składające się z części tekstowej i graficznej – powinno
dostarczyć  kompletne dane niezbędne do projektowania,  budowy i  eksploatacji  obiektu.
Poziom szczegółowości opracowania należy dostosować odpowiednio do rodzaju obiektu:
droga lub jej wydzielony element, obiekt inżynierski, chodnik, obiekty towarzyszące oraz od
rodzaju  i  zakresu  planowanych  robót  (inwestycje  nowe,  modernizacyjne).  Badania
geotechniczne  powinny  dostarczyć  wystarczających  danych  dotyczących  podłoża  oraz
warunków  wodnych  w obrębie  i  otoczeniu  terenu  przeznaczonego  pod  zabudowę,
niezbędnych do właściwego wyznaczenia podstawowych właściwości podłoża gruntowego i
wiarygodnego  określenia  wartości  parametrów  tego  podłoża,  które  mają  być  użyte  w
obliczeniach  projektowych.  Badania  dla  drogowych  budowli  ziemnych  oraz  określenia
warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni  powinny także spełniać wymagania
zawarte w [1.15].
Dla  posadowienia  obiektów  inżynierskich  rodzaj  i  stan  gruntów  należy  określić  w
laboratorium,  a  nie  podczas  wierceń.  Nie  dopuszcza  się  korzystania  z parametrów
podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania korelacji parametrów z wykresów
i tabel z określanymi w trakcie pobrania próbek. Nie dopuszcza się wizualnego określania
bez  udokumentowania  analizami  uziarnienia  rodzajów  i  stanów  gruntów  spoistych.  Kąt
tarcia wewnętrznego, ciężar objętościowy gruntu oraz edometryczny moduł odkształcenia
pierwotnego i wtórnego oraz kohezja powinny być opisane w dokumentacji geotechnicznej
dla każdej warstwy podłoża.

4. Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz  hydrogeologiczna

Opracowanie  tych  części  dokumentacji  projektowej  jest  fakultatywne.  Dokumentację
geologiczno  –  inżynierską  należy  sporządzić  w  zależności  od  kategorii  geotechnicznej
obiektu,  ustalonej  wg  wymagań  zawartych  w pkt.  [2.2]  niniejszych  Wytycznych;
obligatoryjnie powinna być wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej  kategorii  geotechnicznej oraz w złożonych
warunkach  gruntowych  do  drugiej  kategorii.  Dokumentację  hydrogeologiczną  należy
wykonać  w przypadku  gdy  dla  obiektu,  urządzenia  lub  uzbrojenia  terenu  objętego
przedmiotem zamówienia wystąpią przesłanki wynikające z art. 90 ust. 1 pkt 2 [1.13]. Dla
przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne (w tym powodować
ich  zanieczyszczenie),  dla  potrzeb  m.in.  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko
sporządzenie  dokumentacji  hydrogeologicznej  jest  konieczne.  Dokumentacje  należy
opracować  zgodnie  z wymaganiami  [1.13] oraz  [1.23].  Przed  przystąpieniem  do
sporządzenia tych dokumentacji należy dokonać uzgodnienia zakresu badań terenowych dla
wszystkich  obiektów  i urządzeń  infrastruktury  z projektantami  wszystkich  branż
wchodzących w skład dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.
Prace geologiczne,  wraz z wykonywaniem w ich ramach robót geologicznych, mogą być
realizowane  tylko na podstawie  projektu  robót  geologicznych -  szczegółowe wymagania
odnośnie  tego  projektu  określa  [1.24] Projekt  robót  geologicznych  powinien  obejmować
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teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziaływania
na otoczenie (zbiorniki wód podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Należy zaprogramować
taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować
konstrukcję  posadowienia  wszystkich  obiektów  budowlanych  oraz  zaprojektować
zabezpieczenia obiektów przed wpływem osuwisk oraz zjawisk i procesów geodynamicznych
w tym wpływu eksploatacji górniczej.
Wykonawca dokumentacji  projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robót geologicznych
oraz przyjęcie  opracowanej  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  przez właściwy organ
administracji geologicznej – bez zastrzeżeń. Wszystkie dokumentacje, przed przedłożeniem
ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do Zamawiającego.
Wszystkie elementy niniejszych opracowań projektowych powinny być określone w sposób
ostateczny.  W cenie  ofertowej  tej  części  dokumentacji  projektowej  należy  uwzględnić
odpowiednią rezerwę gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na ewentualny
większy zakres potrzebnych pomiarów i  badań,  który może wyniknąć w czasie realizacji
niniejszego opracowania.
Z uwagi na czas niezbędny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych
oraz  czas  konieczny  na  wykonanie  zaprojektowanych  badań,  opracowanie  dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej  oraz  hydrologicznej  powinno  być  traktowane  priorytetowo  dla
dotrzymania terminu umownego opracowania całej dokumentacji projektowej.

5. Mapa do celów projektowych

Mapę  do  celów  projektowych  należy  opracować  w  postaci  wektorowej  przyjętej  do
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów
projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000 zarówno dla terenów otwartych
jak i zamkniętych. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg sieci projektowanych i
uzgodnionych  na  naradzie  koordynacyjnej,  lub  informację  o  braku  takich  uzgodnień  w
zakresie  objętym opracowaniem.  Granice  działek  ewidencyjnych,  wchodzących w zakres
planowanej  inwestycji,  mają  być  przedstawione  na  mapie  do  celów  projektowych  na
podstawie  dokumentacji  geodezyjnej,  przyjętej  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i
kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzającej zgodność tej dokumentacji z
obowiązującymi  standardami  technicznymi.  W  przypadku  braku  takiej  dokumentacji  lub
danych  niespełniających  standardów  technicznych,  dane  dotyczące  przebiegu  granic
ewidencyjnych  należy  pozyskać  w wyniku  terenowych  pomiarów  geodezyjnych,
poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic  na gruncie,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami. Sposób określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ma zostać opisany w
legendzie mapy do celów projektowych. Na mapie należy również zawrzeć oświadczenie
geodety  uprawnionego,  że  dane  dotyczące  przebiegu  granic  działek  ewidencyjnych  w
obszarze  planowanej  inwestycji,  spełniają  standardy  geodezyjne i  są  zgodne ze stanem
faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikającymi z przepisów prawa, mapa powinna
zawierać wszystkie szczegóły istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania
w przyszłości (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowiązana do
wykonania  wywiadów  branżowych  określających  lokalizację  i przebieg  sieci  uzbrojenia
terenu, które należy przekazać Zamawiającemu łącznie z mapą do celów projektowych. Na
podkładach  mapowych  winny  być  naniesione  nazwy  krzyżujących  się  dróg  i ulic.
Zamawiającemu  należy  dostarczyć  jeden  egzemplarz  mapy  w oryginale,  poświadczony
przez  właściwy  miejscowo  ośrodek  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej  lub
zawierający  Oświadczenie  Wykonawcy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Należy
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również  przekazać  wersję  numeryczną  mapy  w  formatach  .dxf  i  .pdf  na  zewnętrznym
nośniku  danych.  W  wersji  cyfrowej  mapy  należy  oznaczyć  sposób  stabilizacji  punktów
granicznych.

6. Pomiar wysokościowy

W  celu  optymalnego  i  prawidłowego  zaprojektowania  przebudowy  drogi  pod  względem
wysokościowym należy dokonać pomiaru wysokościowego pasa drogowego oraz terenów
przyległych. Przekroje poprzeczne mają zostać wykonane w rozstawie nie większym niż 20
m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjętych rozwiązań. Ponadto należy
dokonać  pomiarów  wysokościowych  wszystkich  zjazdów  celem  określenia  ich  spadku
podłużnego (od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawędzi jezdni do
bramy). Inwentaryzacji  wysokościowej  podlegają również wszelkie elementy odwodnienia
jak:  studnie,  kanalizacje,  przepusty,  wyloty,  rowy,  itp.).  W  zależności  od  potrzeb,
wynikających z opracowań branżowych, należy dokonać innych specjalistycznych pomiarów
jak: koryt, torów, obiektów inżynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

7. Operaty  wodnoprawne,  zgłoszenia  wodnoprawne  wraz  z  uzyskaniem
prawomocnych zgód wodnoprawnych

Jeżeli  w  ramach  inwestycji  niezbędna  będzie  likwidacja/przebudowa/budowa  urządzeń
wodnych (zdefiniowanych w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacją
inwestycji będzie związana usługa wodna lub inne czynności określone w art. 389, art. 390
lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Wykonawca będzie zobowiązany do
uzyskania  odpowiedniej  zgody  wodnoprawnej  (w  tym,  zgodnie  z  art.  388  ust.  1  m.in.
pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).
Konieczność  wykonania  oraz  zakres  operatu  wodnoprawnego  lub  zgłoszenia
wodnoprawnego  (stanowiącego  załącznik  do  wniosku  o  wydanie  stosownej  zgody
wodnoprawnej) uzależnione będzie od przyjętego przez Wykonawcę sposobu odwodnienia
inwestycji  drogowej  oraz  innych  rozwiązań  związanych  z  gospodarką  ściekową.  Dane
dotyczące sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz / lub urządzeń wodnych, zawarte
w  operatach  wodnoprawnych  winny  być  tożsame  z  danymi  zawartymi  w  projekcie
budowlanym i wykonawczym.
Wniosek  o  wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego  należy  opracować  zgodnie  z  art.  407
ustawy  z  dn.  20.07.2017 r.  Prawo  wodne.  Integralną  część  wniosku  stanowi  Operat
wodnoprawny,  który  należy  wykonać  zgodnie  art.  408  oraz  art.  409  ustawy  z  dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgłoszenie wodnoprawne musi spełniać wymagania art.. 421 i
art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiający  wymaga,  aby  integralną  częścią  operatu  wodnoprawnego,  na  podstawie
którego  zostaną  wydane  pozwolenia  wodnoprawne  w  zakresie  odprowadzania  wód
opadowych i roztopowych, były:
• obliczenia spływu wód opadowych z projektowanych powierzchni
• obliczenia  hydrauliczne  potwierdzające  możliwość  odbioru  oszacowanych  ilości  wód

opadowych przez docelowy odbiornik
• obliczenia prognozowanych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych

zawartych  w  spływach  deszczowych,  których  wyniki  są  podstawą  do  projektowania
urządzeń oczyszczających ścieki przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wód

Jeżeli w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków
naturalnych konieczne będzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami
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art.  220  ustawy  z  dn.  20.07.2017 r.  Prawo  wodne,  uwzględni  to  w  przygotowywanych
operatach wodnoprawnych i uzyska niezbędne decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w
ramach  pozwoleń  wodnoprawnych.  Integralną  częścią  prac  związanych  z  uzyskaniem
decyzji  w sprawie  ustalenia  nowej  linii  brzegowej  jest  przygotowanie,  wyprzedzająco do
złożenia  wniosku o  wydanie  decyzji  w sprawie  ustalenia  nowej  linii  brzegowej,  projektu
rozgraniczenia  gruntów  pokrytych  wodami  od  gruntów  przyległych.  Elementy,  które
powinien  zawierać  projekt  rozgraniczenia  gruntów  pokrytych  wodami  od  gruntów
przyległych, szczegółowo określa art. 220 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace
geodezyjne związane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami
od  gruntów  przyległych,  winny  być  prowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawnymi z zakresu geodezji. 
Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostałymi dokumentami związanymi z
uzyskaniem  pozwoleń  wodnoprawnych,  zgłoszenia  wodnoprawne  oraz  inne  dokumenty
niezbędne  dla  uzyskania  zgód  wodnoprawnych  przed  przedłożeniem  ich  organowi
wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do Zamawiającego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu
klauzuli  ostateczności  oraz  załączy  kopie  decyzji  do  wszystkich  egzemplarzy  projektu
budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub
do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  oryginał  zgłoszenia  wodnoprawnego  wraz  z
pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za
przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego.

8. Inwentaryzacja  zieleni  wraz  z  planem  wyrębu  zieleni  kolidującej  z
rozwiązaniami projektowymi oraz zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów

Dokumentacja:  „Inwentaryzacja  zieleni  wraz  z  planem  wyrębu  zieleni  kolidującej  z
przedsięwzięciem” powinna uwzględniać wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody (dla inwestycji  realizowanej w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo
budowlane na podstawie pozwolenia na budowę oraz dla inwestycji realizowanej w trybie
ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz
dodatkowo zapisy art. 20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w przypadku inwestycji
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  na  podstawie  zezwolenia  na  realizację
inwestycji drogowej).
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów należy opracować zgodnie z
art.  83 z ustawy z dn. 16.04.2004 r.  o ochronie przyrody. Załącznikiem do wniosku jest
inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi. 
Zamawiający wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiącej załącznik do wniosku o
zezwolenie  na  usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycja,  winny  zostać
przedstawione również w formie tabelarycznej i obejmowały co najmniej:

• nazwę gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
• obwód i średnicę pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokości

130 cm
• wielkość powierzchni zinwentaryzowanych krzewów
• informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewach,  których wiek nie

przekracza 10 lat
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• nr działki ewidencyjnej, na której zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo
lub krzew

• imię,  nazwisko  i  adres  albo  nazwę  i  siedzibę  posiadacza  i  właściciela
nieruchomości, na której zlokalizowane są zinwentaryzowane drzewa i krzewy

• jednoznaczną informację, które zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagają
wycinki ze względu na kolizję z planowaną inwestycją

• jednoznaczną informację, które zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagają
wycinki ze względu na zły stan zdrowia

Zamawiający wymaga:
1. Wyniki  inwentaryzacji  wszystkich  drzew  i  krzewów  oraz  plan  wyrębu  zieleni

kolidującej  z rozwiązaniami  projektowymi  powinny  być  naniesione  na  rysunek
projektu  zagospodarowania  terenu  inwestycji  drogowej,  na  który  powinny  zostać
również naniesione granice i numery działek ewidencyjnych.

2. Wyniki  inwentaryzacji  zieleni  winny  zostać  udokumentowane  w  postaci  zdjęć  lub
filmu.  Opis  drzew  i  krzewów  na  zdjęciach/filmie  winien  umożliwiać  jednoznaczną
identyfikację poszczególnych drzew i krzewów na rysunku zagospodarowania terenu
inwestycji drogowej. 

3. Lokalizacja drzew/krzewów musi być określana przy użyciu technik geodezyjnych. W
przypadku drzew o większych średnicach należy geodezyjnie dokonać pomiaru od
strony granicy pasa drogowego. W przypadkach budzących wątpliwość Zamawiający
może zażądać dodatkowych pomiarów.

4. Jeżeli Wykonawca będzie w terenie znaczyć drzewa ujęte w inwentaryzacji, winien w
takim przypadku posługiwać się numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym,
dodatkowo drzewa przewidziane do wycinki winny posiadać dodatkowe oznaczenie w
terenie.

Wnioski  wraz  z  inwentaryzacją  zadrzewienia  kolidującego z rozwiązaniami  projektowymi,
przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji
do Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał zezwolenia po nadaniu
mu klauzuli ostateczności.

Część C – część techniczna

1. Projekt wstępny (PWS)

Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. Jego
zadaniem  jest  przedstawienie  przez  Wykonawcę  wariantowych  rozwiązań
projektowych/proponowanego  wariantu  projektu,  które/który  będą  zatwierdzane  przez
Zamawiającego.  Celem  tego  opracowania  jest  przyjęcie  ostatecznego  rozwiązania
projektowego  układu  drogowego.  Proponowane  przez  projektanta  rozwiązania  mają
zapewnić jak najwyższy poziom BRD, likwidację miejsc wypadkogennych. Na etapie PWS
należy również zaprezentować ideę odwodnienia  inwestycji  wraz z analizą wysokościową
możliwości zrzutu wód opadowych do proponowanych odbiorników. PWS winien zawierać
krótki i zwięzły opis techniczny, w którym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz
stan projektowany. Należy określić przyjęte parametry inwestycji jak: klasy i kategorie dróg
krzyżujących się, prędkości projektowe, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu
rozwiązań informacje. Część rysunkowa powinna się składać co najmniej z orientacji oraz
planów sytuacyjnych (geometria, wypadkowość, uzbrojenie),  przekroju typowego i profilu
podłużnego.  Pożądane  jest  zamieszczanie  innych  rysunków  mających  wpływ  na  ocenę

str. 9



„Przebudowa ulicy Wyzwolenia-bocznej od DW 924 do DW 925””

proponowanych  rozwiązań/proponowanego  rozwiązania  (np.  profilu  w przypadku
ograniczonej widoczności). W części drogowej należy nanieść koncepcję prowadzenia ruchu
(dopuszczane  relacje  na  pasach  ruchu)  oraz  miejsca  przejść  dla  pieszych/rowerzystów.
W przypadku kształtowania pasów dla relacji skrętnych należy przedstawić na planie pełną
ich  geometrię  (długości  poszczególnych  odcinków)  wraz  z określeniem  parametrów  na
podstawie jakich te długości zostały przyjęte. Na skrzyżowaniach należy wrysować trójkąty
widoczności.  W przypadku ograniczenia  dostępności  działek przyległych do drogi  należy
przedstawić  alternatywne  sposoby  jej  skomunikowania  z siecią  dróg  publicznych  np.:
poprzez wskazanie dojazdu z inną drogą lub budowę dróg obsługujących. PWS winien być
wykonany na mapie zasadniczej wg [1.9].  z zastrzeżeniem, iż przebieg uzbrojenia winien
być potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami branżowymi. 

2. Projekt  budowlany  (PB)  -  Projekt  Zagospodarowania  Terenu  (PZT),  Projekt
Architektoniczno-Budowlany (PAB)

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z [1.14 z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się
przygotowywania  projektu  w oparciu o  par.  2b  [1.14]. Projekt  budowlany musi  zawierać
projekt  zagospodarowania  terenu  (PZT)  oraz  wielobranżowy  projekt  architektoniczno  –
budowlany  (PAB)  oraz  projekt  techniczny  (PT).  Do  każdego  egzemplarza  PZT  należy
dołączyć informację BiOZ opracowaną zgodnie z  [1.17.]. 
W  przypadku  przygotowywania  PB  w trybie  specustawy  drogowej  numery  działek
pierwotnych  winny  być  oznaczone  kolorem  czarnym,  natomiast  działek  wtórnych,
przechodzących za własność województwa Śląskiego/Gminy podane w nawiasach w kolorze
czerwonym.  W projekcie  budowlanym należy  również  oznaczyć  teren  przewidziany  pod
wykonanie ewentualnych tymczasowych obiektów budowlanych.

3. Projekt Budowlany (PB) – Projekt Techniczny (PT), Projekt wykonawczy (PW)

Celem  wykonania  Projektu  Technicznego  oraz  Projektu  Wykonawczego  jest
uszczegółowienie  rozwiązań  projektowych  zawartych  w  Projekcie  Zagospodarowania
Terenu,  Projekcie  Architektoniczno-Budowlanym oraz  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla
odbioru,  rozliczenia  jak również  przedmiarowania robót  budowlanych.  Projekt  techniczny
oraz wykonawczy powinny być z sobą tożsame co do zawartości oraz wykonane oddzielnie
dla każdej branży oraz właściciela sieci. Dopuszcza się podział na poszczególne obiekty.
Projekt winien zawierać:
A. stronę tytułową 
B. spis treści z podaniem numerów stron,
C. część opisową,
D. część obliczeniową,
E. część rysunkową.

4. Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  (TOR  –  tymczasowa  organizacja
ruchu)

Projekty  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  należy  wykonać  zgodnie  z  [1.19] i  uzyskać
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty
organizacji  ruchu  oraz  opieczętowane  przez  organ  zarządzający  ruchem  -  projekty
organizacji  ruchu,  należy  dołączyć  do  dokumentacji  projektowej.  Projekt  ma  zawierać
organizację ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych obiektów a w szczególności:
przebudowy/budowy niezbędnego uzbrojenia, przyłączy, wycinki zieleni, dróg krzyżujących
się, przepustów etc.
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5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR – docelowa organizacja ruchu)

Projekty  docelowej  organizacji  ruchu  należy  wykonać  zgodnie  z  [1.19] i  uzyskać
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty
organizacji  ruchu  oraz  opieczętowane  przez  organ  zarządzający  ruchem  -  projekty
organizacji  ruchu, należy dołączyć do dokumentacji  projektowej.  Zamawiający ma prawo
zażądać projektu posadowienia oraz konstrukcji elementów podtrzymujących znaki drogowe
o niestandardowych wymiarach, tj.: znaków, których wielkość jest zależna od treści na nim
zawartej.  Każda  z  powyższych  tablic  musi  być  indywidualnie  zwymiarowana  z
uwzględnieniem wielkości czcionki drogowej i treści tablicy.

6. Projekt konstrukcji nawierzchni (PN)

Projekt konstrukcji  nawierzchni jest opracowaniem, które jest podstawą do zatwierdzenia
przez  Zamawiającego  rozwiązań  materiałowych  wszystkich  typów  konstrukcji
przewidzianych  w projekcie.  Materiałami  wyjściowym  są  m.in.:  rozpoznanie  podłoża
gruntowego  czy  rozwiązanie  wysokościowe  drogi.  Opracowanie  powinno  zawierać
określenie:  kategorii  obciążenia  ruchem,  grupy  nośności  podłoża  gruntowego  w oparciu
o analizę  warunków  wodnych  i przebiegu  wysokościowego.  W przypadku  zastosowania
„geomateriałów” należy przedstawić  szczegółowe obliczenia,  potwierdzające  konieczność
ich zastosowania oraz przedstawić obliczenia jak wyglądałaby konstrukcja bez ich użycia.
W obliczeniach winny być ukazane tylko te z cech fizyko-mechanicznych materiałów, które
mają  wpływ  na  pracę  w konstrukcji  drogi  bez  podawania  nazw  własnych  producenta.
Integralną  częścią  PN  jest  część  rysunkowa,  przedstawiająca:  plan  sytuacyjny  drogi  z
naniesionymi zakresami poszczególnych konstrukcji  ze zróżnicowaniem na układ i rodzaj
warstw (np. z uwzględnieniem zastosowanego asfaltu czy warstw wzmocnień podłoża) oraz
przekroje typowe, na których będą przedstawione wymagane moduły nośności wszystkich
warstw.  Grubości  przyjętych  warstw  podbudowy  bitumicznej  należy  potwierdzić
obliczeniowo.

7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB)

Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  należy  opracować  w
sposób  jednolity  dla  całego  zadania,  zgodnie  z  wymaganiami  [Rozporządzenia  1.21].
Powinny  one  zawierać  szczegółowe  wymagania  dla  wykonawcy  robót  w  zakresie:
materiałów,  sprzętu  i  maszyn,  transportu,  wykonania  robót,  kontroli  jakości  wykonania
robót,  obmiarów  robót,  odbiorów  wykonanych  robót  i  podstaw  płatności  za  roboty;  w
końcowej  części  należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia  związanych z treścią
danej  Specyfikacji.  Treść  Specyfikacji  powinna  odnosić  się  tylko  i  wyłącznie  do  robót
objętych  przedmiotową  dokumentacją  projektową  i  być  ściśle  z  nią  powiązana.  Zapisy
zawarte  w  STWiORB  należy  ograniczyć  jedynie  do  rozwiązań  technicznych,
technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu uniknięcia różnych
interpretacji  w  zapisach  na  etapie  realizacji  robót,  Zamawiający  nie  dopuszcza
pozostawiania  w  opracowywanych  Specyfikacjach,  wymogów  ujętych  w Ogólnych
Specyfikacjach  Technicznych  (stanowiących  podstawę  do  opracowania  STWiORB).
Specyfikacje Techniczne należy opracować w sposób umożliwiający jednoznaczną wykładnię
wymaganych standardów dla stosowanych materiałów i wyrobów, jakości wykonania robót
oraz oceny prawidłowości ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte w Specyfikacjach
winny  uwzględniać  aktualne  na  dzień  oddania  dokumentacji  warunki  techniczno  -
budowlane,  normy i  przepisy  obowiązujące  dla  danego projektu.  Jednostki  rozliczeniowe
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robót  określone  w  specyfikacjach  muszą  być  tożsame  z  jednostkami  w kosztorysach,
przedmiarach oraz tabelach elementów rozliczeniowych.
Zamawiający dopuszcza podział Specyfikacji na tomy dla poszczególnych branż. W obrębie
każdego tomu musi być zachowana ciągłość numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Każdy
z  tomów musi  zawierać  spis  treści  z podaniem numerów stron  odpowiednich  STWiORB,
dodatkowo tom I (opracowywany dla branży wiodącej dla całego zadania) musi zawierać
spis wszystkich Specyfikacji.
Specyfikacje należy usystematyzować według 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego
dużą literą oznaczającą określoną branżę (D – drogowa, M – mostowa, K – kanalizacyjna, T -
teletechniczna  E –  elektro-energetyczna,  itp.).  Pierwsze  dwie  cyfry  kodu winny  określać
nazwę  części  obiektu  lub  wydzielonej  roboty,  dwie  następne  -  scalony  element
konstrukcyjny  lub  grupę  robót,  a  pozostałe  dwie  cyfry  –  element  rozliczeniowy  zgodny
z punktami Specyfikacji  dotyczącymi obmiaru i  podstaw płatności.  W przypadku bardziej
szczegółowego  rozliczania  elementu  lub  roboty  (np.  z  tytułu  konkretnych  parametrów
technicznych i jakościowych i/lub zastosowanych materiałów czy wyrobów), kod 6 cyfrowy
można uzupełnić (dalsze dwie cyfry, mała litera, itp.) – przy zachowaniu pełnej zgodności z
wyżej wymienionymi punktami Specyfikacji. 
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych dla wszystkich branż powinny być ujęte
w zbiorczej specyfikacji ogólnej, kodowanej przykładowo jako „DMKT.00.00.00 Wymagania
ogólne” (dla branży drogowej, mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta
winna poprzedzać wszystkie inne zawarte w tomie I zbioru STWiORB. W specyfikacji ogólnej
należy m.in. jednoznacznie określić sposób rozliczania wszystkich wymagań zawartych w
tejże specyfikacji oraz nie ujętych w innych specyfikacjach – przy zachowaniu wzajemnej
zgodności  zapisów  specyfikacji  ogólnej  z  treścią  poszczególnych  specyfikacji
szczegółowych. Dotyczyć to może m.in.: projektów sporządzanych przez wykonawcę oraz
wykonania robót na podstawie tych projektów, kosztów zaplecza budowy, kosztów ochrony i
utrzymania robót, pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawczej, opłat za
czasowe zajęcie terenów na cele budowy, kosztów związanych z czasową organizacją ruchu,
naprawy wyrządzonych szkód, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej  oraz
szeregu  innych  kosztów  około  inwestycyjnych  wynikających  z  przepisów  prawnych,
dokumentacji  projektowej,  szczegółowych specyfikacji  technicznych czy też  technologii  i
organizacji robót. Zwraca się uwagę, że zapis typu „w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt
ogólny,  gdyż  nie  wskazuje  w  jakich  pozycjach  kosztorysu  ofertowego  potencjalny
wykonawca robót ma te elementy rozliczyć.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych,
usuwanie humusu, usunięcie drzew i krzewów, w stosownych Specyfikacjach Technicznych
należy  podać  dyspozycje  co  do  sposobu  zagospodarowania  materiałów  rozbiórkowych
(nadających się lub nie do ponownego wykorzystania).

Część D – Geodezyjno – prawna

I. Dokumentacja geodezyjna niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  w  trybie  Ustawy  z dnia  10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych:

1. Wykaz  działek  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji
drogowej  sporządzony  w  5  egz.,  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o
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szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wykaz powinien zawierać:
1.1 działki objęte inwestycją,
1.2 działki podlegające podziałowi, 
1.3 działki przechodzące na własność Województwa Śląskiego (po oddziale) lub Gminy
1.4 działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu,
1.5.działki  nie  będące  w  liniach  rozgraniczających  i  nie  podlegające  ograniczeniu
w korzystaniu na podstawie ww. ustawy, dla których uzyskano oświadczenie o prawie
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego
dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu w 5 egz.
Mapa powinna być sporządzona w skali  1:500 lub 1:1000 i  zawierać w swojej  treści:
warstwę ewidencji gruntów, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczające teren
inwestycji,  linie  podziału działek wraz  z  numerami  nowoprojektowanych działek,  linie
ograniczonego  korzystania  z nieruchomości,  linie  czasowego  zajęcia  potwierdzonego
prawem  dysponowania,  nazwy  ulic,  nr  dróg,  określenie  kategorii  drogi,  kierunków,
oznaczenie  skali  mapy,  tytuł  inwestycji,  podpis  geodety  i  projektanta.  W  przypadku
poprowadzenia  linii  rozgraniczającej  po granicach istniejących działek ewidencyjnych,
granice  tych  działek  muszą  być  jednoznacznie  ustalone,  mają  spełniać  standardy
geodezyjne i być zgodne ze stanem faktycznym na gruncie.   Zamawiającemu należy
dostarczyć jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na
nośniku danych CD lub DVD. 

3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości. 
Dla działek ewidencyjnych podlegających podziałowi należy przedłożyć:
3.1.  jednostkowe projekty podziału nieruchomości (w 5 egz.), 
3.2.  wykazy  synchronizacyjne  –  w  razie  konieczności  (w  szczególności  przy
rozbieżnościach  oznaczeń  pomiędzy  działkami  ujawnionymi  w  ewidencji  gruntów  i
budynków   a  danymi  zawartymi  w  księgach  wieczystych  lub  innymi  dokumentami
potwierdzającymi własność).

4. Aktualne wypisy z rejestru gruntów 
wydane przez właściwy organ nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentacji
Zamawiającemu (oryginał + kopia).

5. Dokumenty  potwierdzające  prawo  do  dysponowania  nieruchomościami  na  cele
budowlane.  Dla  działek  objętych  wnioskiem,  lecz  znajdujących  się  poza  liniami
rozgraniczającymi  inwestycję  i  niepodlegających  ograniczeniu  w  korzystaniu  z
nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg publicznych, należy uzyskać od
właścicieli  oświadczenia  o  udzieleniu  Inwestorowi  prawa  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (oryginał + kopie).

II. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntów
zajętych istniejącym pasem drogowym.

A. Wykonanie  projektów  podziału  oraz  kompletnej  dokumentacji  geodezyjnej
umożliwiającej  regulację  stanu  prawnego  działek  w  części  zajętych  pasem
drogowym drogi wojewódzkiej.
Dokumentację  należy  sporządzić  w  zakresie  niezbędnym  do  złożenia  wniosku  o
uzyskanie  decyzji  o nabyciu,  z mocy  prawa,  własności  działek  leżących  w  części  w
pasach drogowych drogi wojewódzkiej i gminnej na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy
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z  dnia  13 października  1998  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące
administrację publiczną, lub w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji podziałowej
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, sporządzonymi w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (dotyczy  również  podziałów  terenów
zamkniętych).  Dokumentację  należy sporządzić zgodnie z  obowiązującymi  przepisami
prawa,  w  formie  uzgodnionej  z  Zamawiającym.  Przebieg  granic  należy  ustalić  na
podstawie  danych  pozyskanych  z  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i
Kartograficznego.  W  przypadku  braku  takich  danych  lub  danych  niespełniających
standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu granic działek należy pozyskać w
wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych
granic  na  gruncie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Usługa  obejmuje  w
szczególności sporządzenie dokumentacji zawierającej: 

1. jednostkowe  projekty  podziału  nieruchomości,  z  podaniem  podstawy  prawnej,  
(w 3  egz.),  poświadczone przez  właściwy  organ,  z  wyróżnionymi  żółtym kolorem tła
obszarem działek stanowiących pas drogowy, z oznaczeniem numeru drogi i ewentualną
nazwą ulicy, opisem kierunków do miejscowości,  wskazaniem kategorii  dróg (gminna,
powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyżowaniach, wskazaniem zarządcy wody płynącej
dzielącej pas drogowy. Podziału dokonuje się niezależnie od ustaleń planu miejscowego i
bez konieczności zatwierdzania decyzją przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta
miasta, 

2. wypisy z rejestru gruntów - aktualny oraz według stanu na dzień 31.12.1998 r., wydane
przez właściwy organ,

3. aktualne wydruki ksiąg wieczystych,
4. wykazy synchronizacyjne – w razie konieczności (w szczególności przy rozbieżnościach

oznaczeń pomiędzy działkami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, a danymi
zawartymi  w  księgach  wieczystych  lub  innymi  dokumentami  potwierdzającymi
własność),

5. inne dokumenty potwierdzające własność przedmiotowej działki od dnia 31.12.1998 r.  
w  tym również  akty  własności  ziemi,  odpisy  dokumentów znajdujących  się  w aktach
ksiąg  wieczystych,  odpisy  aktów notarialnych,  prawomocne  orzeczenia  sądu i  ugody
sądowe,  ostateczne  decyzje  administracyjne,  itp.  (2  egz.  oznaczone  „za  zgodność  z
oryginałem”),

6. mapy z projektem podziału dla działek przejmowanych w trybie art. 73 należy uzupełnić
adnotacją geodety uprawnionego „Przedstawiony na mapie stan zajęcia nieruchomości
pasem  drogowym  drogi  publicznej  jest  tożsamy  ze  stanem  istniejącym  w  dniu
31.12.1998 r.”.

B. Wykonanie dokumentacji  geodezyjnej  dla działek zajętych pasem drogowym
nie podlegających regulacji prawnej w trybie ustawy z dnia 13 października
1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dla działek ewidencyjnych zajętych istniejącym pasem drogowym, które nie podlegają
regulacji  w  trybie  ustawy  z  dnia  13  października  1998  r.  -  Przepisy  wprowadzające
ustawy reformujące administrację  publiczną,  po uzgodnieniu  z  Zamawiającym należy
przedłożyć:

1. analizę stanu prawnego tych działek (m.in. analizę zapisów w księgach wieczystych oraz 
w ewidencji gruntów i budynków),
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2. projekty podziałów (w 5 egz.), sporządzone w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce  nieruchomościami  (dotyczy  również  podziałów  nieruchomości  o
nieuregulowanym stanie prawnym i podziałów terenów zamkniętych),

3. komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości.

Część E – wnioski o zgodę umożliwiającą prowadzenie robót

Zamawiający  przewiduje,  iż  decyzja,  dotycząca  procedury  administracyjnej
zmierzającej  do  uzyskania  zgody  na  prowadzenie  robót  zostanie  podjęta  przez
Zamawiającego po przedłożeniu analizy terenowo – prawnej zawartej w PWS. Zamawiający
dopuszcza postępowania jedynie w formie procedury ZRID lub pozwolenia na budowę, nie
dopuszczając formy zgłoszenia robót.

Procedura przy Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej

Zamawiający  przewiduje,  że  zgoda  na  prowadzenie  robót  budowlanych  będzie
uzyskana przez Wykonawcę w oparciu o [1.2.].  Materiały do wniosku o wydanie zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej należy opracować zgodnie z [1.1.].
Dodatkowe wymagania Zamawiającego, dotyczące przygotowania niektórych materiałów na
etapie przygotowania wniosku:

a) Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  uzyskania  opinii  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków, niezależnie od informacji o zabytkach bądź ich braku uzyskanych z inny
źródeł oraz na fakt, iż opinia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego nie zwalnia
Wykonawcy  z  obowiązku  uzyskania  informacji  o przewidywanych  szkodach
górniczych udzielanych przez właściwe terytorialnie kopalnie.

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawcę w trybie [1.1] winny być uzyskane w
imieniu i na rzecz Zarządcy Drogi.

c) Mapa przedstawiająca  proponowany  przebieg drogi  (jako materiał  pomocniczy  do
wniosku o wydanie decyzji ZRID)
Mapa powinna być sporządzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawierać w swojej treści:
warstwę ewidencji gruntów, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym,
bez podkładu sytuacyjno - wysokościowego), linie rozgraniczające teren inwestycji,
linie  podziału  działek  wraz  z  numerami  nowoprojektowanych  działek,  linie
ograniczonego korzystania z nieruchomości, linie czasowego zajęcia potwierdzonego
prawem dysponowania,  nazwy ulic,  nr dróg, określenie kategorii  drogi,  kierunków,
oznaczenie  skali  mapy,  tytuł  inwestycji,  klauzulę  geodety  i  projektanta.
Zamawiającemu należy dostarczyć dwa egzemplarze oraz jeden egzemplarz mapy
w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nośniku danych CD lub DVD.

d) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczającej teren inwestycji. 
Punkty  określające  linię  rozgraniczającą  teren  inwestycji.  zatwierdzone  przez
Zamawiającego należy wyznaczyć w terenie i zamarkować palikami drewnianymi lub
trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odblaskową farbą, z czytelną ich numeracją.
Po  ich  wyznaczeniu,  należy  wskazać  Zamawiającemu  położenie  tych  punktów  w
terenie  i  przekazać  szkic  przebiegu  linii  rozgraniczającej  (zawierający  numerację
punktów  oraz  wykaz  współrzędnych  ).  W  przypadku  poprowadzenia  linii
rozgraniczającej  po  granicach  istniejących  działkach  ewidencyjnych,  należy  podać
błąd  położenia  punktów  granicznych  względem  osnowy  geodezyjnej  „BPP”  oraz
źródło danych o położeniu punktów granicznych „ZRD”. Wykaz punktów granicznych
wraz z ich współrzędnymi,  określającymi  linię rozgraniczającą teren inwestycji  ma
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zawierać  oświadczenie  geodety  uprawnionego,  że  dane  te  spełniają  standardy
geodezyjne i są zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Ponadto należy wykonać
dokumentację  fotograficzną  wyznaczonych  w  terenie  punktów  określających  linię
rozgraniczającą  teren  inwestycji  i  przekazać  ją  Zamawiającemu  w  wersji
elektronicznej na nośniku danych CD lub DVD.  Okazanie wyznaczonych punktów
określających linię rozgraniczającą teren inwestycji powinno nastąpić przed
ostatecznym  przekazaniem  dokumentacji  Zamawiającemu  i  złożeniem
wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Część F – część kosztowa

1.Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji  projektowej,  należy wykonać dla wszystkich
branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z [Rozporządzeniem
1.21]. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi
do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Zgodność ta dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki
miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane
jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
Kosztorys  ofertowy należy  sporządzić  w układzie  specyfikacyjnym (STWiORB),  w  formie
Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót
objętych dokumentacją projektową. Wspólne wymagania (część C pkt 7) należy zestawić w
oddzielnej  tabeli  TER – poprzedzającej  tabele pozostałe – o ile specyfikacja DM.00.00.00
przewiduje  odrębny  sposób  rozliczania  tych  wymagań.  Poszczególne  Tabele  Elementów
Rozliczeniowych,  jednoznacznie  określone  jakiej  branży  dotyczą,  należy  zebrać  w jeden
„skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie zbiorcze
wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej
Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla przedmiaru robót.
Poszczególne  Tabele  Elementów  Rozliczeniowych  należy  sporządzić  w następującym
układzie  kolumn:  Lp.,  numer  STWiORB,  wyszczególnienie  elementów  rozliczeniowych,
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypełniana danymi),  cena za element  rozliczeniowy (wartość wyrażona w zdefiniowanej
jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi). Poszczególne wiersze danej Tabeli
Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać systematykę przyjętą dla Specyfikacji
Technicznych  (część  C  pkt  7).  Ostatnie  wiersze  TER  powinny  dotyczyć  podsumowania
kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek
VAT  (zdefiniowany  procentowo),  razem  brutto  (jako  suma  netto  z  podatkiem  VAT).
Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być ponumerowane i odpowiadać
adekwatnej STWiORB (zgodność jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych
do  tych  jednostek).  Edytowalna  wersja  elektroniczna  kosztorysu  ofertowego,  wraz  z
poprawnie  zapisanymi  formułami,  powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie
danych  kompatybilnym  z  MS  Excel,  w  sposób  umożliwiający  samoczynne  przeliczanie
arkusza kalkulacyjnego.
Przedmiar  robót  w układzie  TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego,  bez
wykazywania kolumn cenowych i wierszy podsumowujących tabele. Poszczególne pozycje
rozliczeniowe  danej  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych  należy  uzupełnić  o  dodatkowe
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wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowej.  W wierszach tych należy
wyspecyfikować  cząstkowe  wyliczenia  ilościowe  składające  się  na  sumaryczną  ilość
rozliczeniową  (ze  wskazaniem lokalizacji  lub  „źródła”  wyliczeń).  W podpozycjach  należy
także  wykazać  te  elementy  rozliczeniowe  które  nie  mają  zdefiniowanych  jednostek
obmiarowych  w  Specyfikacji  a stanowią  składnik  ceny  jednostkowej.  Pozycjom
niewycenianym  nie  należy  nadawać  odrębnych  numerów;  podpozycje  mogą  być
punktowane i/lub wyróżnione odrębną czcionką.

2.Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w     układzie TER

Kosztorys  inwestorski  należy  wykonać  dla  wszystkich  branż  i  wszystkich  robót  objętych
dokumentacją projektową - zgodnie z [Rozporządzeniem 1.18]. Podstawę do sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót jak w
części F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB jak w części
C pkt 7), założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
Kosztorys  inwestorski  w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego
(część F pkt 1)  ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji  rozliczeniowych.
Ceny  te,  dla  przyjętego  w  TER  stopnia  agregacji  elementów  rozliczeniowych,  powinny
korelować z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak
wyżej  –  wymagana  jest  całkowita  zgodność  cenowa  pomiędzy  kosztorysami.  Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej,
powinny odpowiadać zapisom stosownych Specyfikacji  Technicznych odnoszących się do
danej pozycji rozliczeniowej.
Edytowalna  wersja  elektroniczna  kosztorysu  inwestorskiego  w  układzie  TER,  wraz  z
poprawnie  zapisanymi  formułami,  powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie
danych  kompatybilnych  z  MS  Excel,  w sposób  umożliwiający  samoczynne  przeliczanie
arkusza kalkulacyjnego.
Jeżeli podczas weryfikacji Zamawiający stwierdzi, iż wartości kosztorysowe robót odbiegają
od  cen  rynkowych  ma  on  prawo  żądania  dokonania  korekt  w  kosztorysach  przez
projektanta.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podziału kosztorysu na
przyjęte etapy realizacji zadania.

Część G – materiały przetargowe (MP)

Materiały  przetargowe  stanowią,  przekazaną  na  nośnikach  danych,  cyfrową  kompletną
ostateczną  wersję  dokumentacji  projektowej  (w  wersji  nieedytowalnej  PDF  jak  i
edytowalnej). Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania
oraz  datą  wykonania.  Struktura  i  nazewnictwo  katalogów  oraz  plików  muszą  być
uporządkowane  w sposób  czytelny,  zrozumiały,  logiczny  oraz  jednoznaczny.  Każdy  opis
techniczny,  specyfikacja  czy  też  rysunek  winny  stanowić  oddzielny  plik.  MP  stanowią
wszystkie  finalne  opracowania  jakie  zostały  przekazane  Zamawiającemu.  Materiały
przetargowe należy przekazać na zewnętrznych nośnikach danych. Podkłady mapowe oraz
plany  sytuacyjne  winny  być  umieszczone  w  państwowym  układzie  współrzędnych.
W przypadku  pracy  na  odnośnikach  pliki  winny  być  przygotowane  w  taki  sposób,  by
otwarcie pliku zasadniczego powodowało samoistne załadowanie odnośnika.

Część H – obowiązki Zamawiającego i Personel Jednostki Projektowej
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1. Obowiązki Zamawiającego

Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą niniejszego zamówienia są
następujące:

a) zapewnienie  pomocy  w  załatwianiu  spraw  formalnych  w  zakresie,  gdzie  udział
Zamawiającego jest przewidziany prawem,

b) zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczących aspektów formalnych zadania,
c) wskazanie  osób  powołanych  do  sprawowania  funkcji  kierowniczych  ze  strony

Zamawiającego przy realizacji zadania.

2. Personel

a) W realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny  uczestniczyć  osoby,  legitymujące  się
kwalifikacjami  zawodowymi,  doświadczeniem  i  wykształceniem  odpowiednim  do
funkcji, jakie im zostaną powierzone,

b) Przez  Projektanta  należy  rozumieć  osobę  fizyczną,  posiadającą  odpowiednie
kwalifikacje  (potwierdzone  uprawnieniami)  do  sprawowania  nadzoru  autorskiego
nad  realizowanym  zadaniem  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  będącą
uczestnikiem  procesu  budowlanego  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane.
Projektant  wskazany  przez  Wykonawcę  zamówienia  i  zaakceptowany  przez
Zamawiającego  odpowiedzialny  jest  za  dany  zakres  opracowania  branżowego,
Projektant posiadał będzie prawa i spełniał obowiązki w ramach zawartej umowy na
pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem,

c) Ewentualna  zmiana  członków personelu  Wykonawcy  może  nastąpić  po  uprzednim
pisemnym  poinformowaniu  i  zaakceptowaniu  ich  przez  Zamawiającego,  w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca skompletuje wszystkie niezbędne
dokumenty umożliwiające zgłoszenie osób w organach nadzoru architektoniczno –
budowlanego. Powyższe dotyczy również nieobecności jakiegokolwiek Projektanta z
powodu choroby,

d) Wykonawca,  w razie konieczności,  winien zaproponować w trakcie realizacji  usługi
personel  pomocniczy  potrzebny  do  wykonania  wszystkich  zadań  zawartych  w
niniejszym  OPZ.  Skład,  specjalności  i doświadczenie  zaproponowanego  zespołu
personelu pomocniczego oceniany będzie w trakcie realizacji inwestycji,

e) Wykonawca powinien dostarczyć swoim projektantom niezbędne wsparcie i  pomoc
techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego
wdrażania  projektu  i wykonania  umowy,  niezbędne  oprogramowanie  i  sprzęt
pozwalający  na  wykonanie  usługi.  Koszty  operacyjne  i wynagrodzenie  całego
personelu są zawarte w wycenach jednostkowych pełnionego nadzoru autorskiego,

f) Ewentualne  dodatkowe  wynagrodzenie  należne  projektantom  i  innym  osobom
wchodzącym w skład personelu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych
i w  dni  wolne  od  pracy  nie  będzie  podlegało  odrębnej  zapłacie  przez
Zamawiającego.

Część I – Skład, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentację  projektową  należy  odpowiednio  skompletować  w  oddzielnych  teczkach
kartonowych  z rączką  z wykazem  zawartości  teczki.  Do  kompletowania  dokumentacji
projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych.

Materiały przekazywane do końcowego odbioru dokumentacji:
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a) Dokumentacja projektowa 6 kpl.
• 1 egz. mapa do celów projektowych
• 1 egz. projektu budowlanego
• 1 egz. projektów wykonawczych
• 1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy
• 1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu
• 1 egz. materiały środowiskowe
• 1 egz. operatu wodnoprawnego 
• 1  egz.  geotechniczne  warunki  posadowienia  (w  tym  dokumentacja  geologiczno  –

inżynierska oraz hydrogeologiczna, jeśli wymagane)
• 1 egz. szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
• 1  szt.  płyty  zawierającej  powyższe  elementy  zarówno  wersji  edytowalnej  jak  i

nieedytowalnej
b) Wnioski  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  /  decyzji  ZRID  wraz  z  załącznikami

(w przypadku projektów podziału nieruchomości  oraz mapy z przebiegiem drogi –
zgodnie  z  cz.  D  OPZ)  
z wyłączeniem PZT i PAB 5 kpl

c) Przedmiar robót 4 egz.
d) Przedmiar robót w układzie TER 4 egz.
e) Kosztorys ofertowy 4 egz.
f) Kosztorys inwestorski 4 egz.
g) Kosztorys inwestorski w układzie TER 4 egz.
h) Materiały przetargowe po 4 kpl. (zawartość wg opisu)
i) Oryginały decyzji pozwolenia na budowę / ZRID (wraz z kompletem opieczętowanych

przez  organ  załączników  oraz  skan  przedmiotowej  decyzji  wraz  z  wszystkimi
załącznikami – pliki pdf.) 1 egz.

Projekty  podziałów  nieruchomości,  stanowiące  załącznik  do  wniosku  o  ZRID  należy
przygotować w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).
Powyższe  zestawienie  nie  obejmuje  egzemplarzy  przekazanych  celem uzgodnienia  i/lub
dokonania  odbioru  częściowego  przez  Zamawiającego  oraz  egzemplarzy  przekazanych
celem  uzgodnienia  lub  uzyskania  opinii,  postanowień,  decyzji  wydanych  przez  inne
podmioty lub organy administracji publicznej.

IV. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  podziału  całej  dokumentacji  na  etapy  (w
ramach ceny ofertowej). Będzie on wynikał z możliwości technicznych i wyboru trybu
uzyskiwania  zgody  na  realizacje  inwestycji  (wg  1.1)  i zostanie  uzgodniony  z
Zamawiającym  na  etapie  uzgodnienia  PWS.  Dokumentacja  projektowa  dla  każdego
z etapów  powinna  stanowić  odrębne  opracowanie  i  być  dostosowana  do  wymogów
właściwej ustawy. Podczas etapowania robót należy uwzględnić możliwości techniczne,
w  tym  przebudowę  kolidujących  urządzeń  infrastruktury  technicznej  oraz  budowę
elementów  wyposażenia  drogi  (np.  kanalizacja  deszczowa,  oświetlenie,  urządzenia
ochrony środowiska etc.).

2. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji w trybie ustawy 1.1 –
przewiduje się, że teren niezbędny do zajęcia mieści się w granicach istniejącego pasa
drogowego.  Dla  terenu  niezbędnego  do  czasowego  zajęcia  w  związku  z

str. 19



„Przebudowa ulicy Wyzwolenia-bocznej od DW 924 do DW 925””

przeprowadzaniem  robót  (w szczególności  mosty  tymczasowe,  drogi  objazdowe  i
technologiczne,  przebudowywane  zjazdy,  przebudowa  sieci  uzbrojenia  terenu  itp.)
należy uzyskać od właścicieli oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością do celów
budowlanych.  Każda konieczność stałego zajęcia poza istniejącym pasem drogowym
wymaga  zgody  Zamawiającego  i  może  skutkować  zmianą  trybu  realizacji  danego
odcinka.

3. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji  w trybie ustawy  1 –
należy przy opracowywaniu dokumentacji uwzględnić stanowisko Wojewody Śląskiego
oraz  Ministra  Infrastruktury  i Rozwoju,  w zakresie  wymogów dla  nieruchomości,  dla
których  ograniczenie  w korzystaniu  obejmuje  inny  charakter  robót  budowlanych  niż
przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa dróg innych kategorii.
Dla  tych  nieruchomości  Wykonawca  będzie  zobowiązany  dostarczyć  oświadczenia
właścicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych.
Teren  objęty  „czasowym  zajęciem”  powinien  uwzględniać  również  zakres  dróg
technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologię robót, itp.

4. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie,
dane,  informacje,  itp.,  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania  dokumentacji
projektowej.  Kserokopie  wszystkich  orzeczeń  organów  administracji  publicznej  oraz
opinii  i  uzgodnień  innych  podmiotów  przekaże  do  siedziby  Zarządu  Dróg  i  Służb
Komunalnych w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia
z  innymi  instytucjami,  które  Wykonawca  będzie  zobowiązany  zawrzeć  w związku  z
realizacją inwestycji drogowej, Wykonawca przekaże do siedziby Zarządu jw. w ciągu 5
dni od daty ich otrzymania. Ważność wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania
dokumentacji dokumentów musi posiadać co najmniej 6-cio miesięczny okres ważności
licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji  projektowej.
W przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest
zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji
wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci.

5. Wszystkie  oryginalne  dokumenty,  winny  być  przekazane  w oddzielnej  teczce
(segregatorze).  Dotyczy  to  zarówno  samych  pism  jak,  i załączników  graficznych.
Teczka/segregator winny zawierać spis wszystkich dokumentów oraz dat ich ważności.

6. Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pełnomocnictwa  do  występowania  w  jego  imieniu
z wnioskami  o  uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń,  postanowień,  zezwoleń,
uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich
udzielenie.

7. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii  robót, materiałów, maszyn i
urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu
minimalnymi parametrami i  cechami  jakie ma posiadać,  i  które są istotne z punktu
widzenia  funkcjonalności  elementu.  W  wyjątkowych  wypadkach  Zamawiający
dopuszcza  wskazanie  w  dokumentacji  projektowej  na  znak  towarowy,  patent
z uzasadnionych  względów  technologicznych,  ekonomicznych,  organizacyjnych  lub
jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien być
dopisek,  że dopuszcza się rozwiązanie równoważne oraz winny być wskazane cechy
charakteryzując tę równoważność.

8. Dokumentacja  projektowa  powinna  spełniać  wymogi  obowiązujących  ustaw,
rozporządzeń  aktualnych  na  dzień  odbioru  dokumentacji  projektowej.  W  przypadku
zmiany  przepisów  w  trakcie  przygotowania  dokumentacji,  ale  przed  jej  odbiorem,
należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.
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9. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach
kartonowych z rączką z wykazem zawartości  teczki.  Do kompletowania dokumentacji
projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych.

10. W  przypadku  niekompletności  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  zobowiązany
będzie  do  wykonania  dokumentacji  uzupełniającej  i  pokrycia  w  całości  kosztów  jej
wykonania.

11. Przy  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  należy  wprowadzić  do  dokumentacji
obowiązujący kilometraż drogi – jeśli istnieje.

12. Razem  z  protokołem  przekazania  dokumentacji  Wykonawca  złoży  oświadczenie,
podpisane  przez  projektantów,  sprawdzających  oraz  osobę  uprawnioną  do
reprezentowania Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja jest:
• sporządzona  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,

normami, wytycznymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
• kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć,
• kompletna  pod  względem uzgodnień  branżowych  i  spełnienia  warunków  w nich

zawartych,
• kompletna pod względem wymagań, wynikających z wydanych decyzji, w tym m.in.

decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
• sprawdzona pod względem zgodność, w tym STWiORB z obowiązującymi przepisami

ustawy Prawo zamówień publicznych.
13.Wszystkie  materiały  niezbędne  do  uzyskania  decyzji / zezwoleń,  przed  przedłożeniem  ich

organowi  wydającemu  decyzję / zezwolenie,  należy  przedstawić  do  akceptacji  do
Zamawiającego.

14.Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  dokumentację  projektową  zgodnie  z  przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. od 99 do 103. W szczególności
niedopuszczalnym  jest  opisywanie  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazywanie  znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać na dopuszczalność
zastosowania  materiałów  równoważnych  pod  względem  funkcjonalnym,  technologicznym,
technicznym i  ekonomicznym oraz  do  opisania  minimalnych,  wymaganych  parametrów  tej
równoważności". 

V. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

1. Harmonogram prac (HP)

Dla  zapewnienia  możliwości  monitorowania  postępu  prac  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  HP.  Wykonawca  przedstawi  w  nim  daty  wykonania
poszczególnych  elementów  dokumentacji.  Dodatkowo  należy  ująć  terminy  planowanych
wystąpień do gestorów sieci o warunki techniczne (przebudowy, przyłączeń, odprowadzenia
wód) oraz uzgodnień. W przypadku wykonywania opracowań służących wydaniu dokumentu
urzędowego  (np.:  opracowania  środowiskowe,  operaty  wodnoprawne)  należy  wyraźnie
oznaczyć  planowany  termin  złożenia  stosownych  materiałów  oraz  termin  uzyskania
dokumentu,  wynikający  z przepisów  prawa.  Zatwierdzenie  HP  przez  Zamawiającego  nie
zwolni  Wykonawcy  z  żadnych  zobowiązań  umownych.  Wykonawca  przedłoży  do
zatwierdzenia  HP  w terminie  do  2  tygodni  od daty  podpisania  umowy,  kolejne  HP
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Wykonawca  jest  zobowiązany  przedkładać  Zamawiającemu  w przypadku  wystąpienia
opóźnień  lub  zmian  związanych  z  terminem  wykonania  poszczególnych  elementów
dokumentacji projektowej z wyjaśnieniem, dlaczego nastąpiły zmiany.

2. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje  się,  iż  RT  będą  odbywały  się  w ramach  potrzeb.  RT  może  być  zwołana  na
wniosek Zamawiającego,  Zleceniodawcy lub Wykonawcy.  Miejscem spotkań jest siedziba
Zamawiającego, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne miejsce spotkania.
Głównymi celami RT jest:

a) omówienie harmonogramu prac projektowych,
b) omówienie przez Wykonawcę proponowanych rozwiązań projektowych,
c) przedstawienie przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań

projektowych,
d) uzgodnienie rozwiązań projektowych bądź wskazanie konieczności ich modyfikacji.

Każda rada techniczna  będzie  zakończona spisaniem protokołu  /  notatki,  do wykonania
czego zobowiązany jest  Wykonawca.  Proponowana treść notatki  zostanie przekazana do
Zamawiającego.  W  przypadku  braku  uwag  zostanie  ona  zaakceptowana  i  przesłana
Wykonawcy,  który  przekażę  ją  pozostałym  uczestnikom  spotkania.  Nie  wyklucza  się
sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu.

VI. Wycena, rozliczenie i odbiór dokumentacji projektowej

1. W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  koszt  uzgodnień  oraz  materiałów  wejściowych
koniecznych  do  realizacji  dokumentacji  projektowej,  wynikających  z  analizy
przeprowadzonej  przez  Wykonawcę  w  zakresie  niezbędnym  dla  wykonania
przedmiotowego  zamierzenia  inwestycyjnego,  objętego  zamówieniem  oraz  wszystkie
elementy dokumentacji projektowej określone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna
uwzględniać koszty wynikające z wymagań określonych w pkt  III niniejszego OPZ oraz
koszty udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych (m.in. w
zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania przetargowe). Cena ofertowa musi również
uwzględniać koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
rozporządzania i korzystania z przedmiotu zamówienia. oraz praw zależnych.

2. Poszczególne elementy rozliczeniowe/kompletną dokumentację projektową należy złożyć
w kancelarii Zamawiającego.

3. Weryfikacja kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 30 dni roboczych, a
następnie po stwierdzeniu,  że kompletna dokumentacja została prawidłowo wykonana
oraz  złożona  w  ilości  przewidzianej  OPZ,  zostaje  sporządzony  protokół  odbioru
końcowego  podpisany  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego
wskazanego w umowie.

4. Kopia protokołu odbioru końcowego zostanie przekazana Wykonawcy.
5. Protokół  odbioru  końcowego,  podpisany  przez  upoważnionego  przedstawiciela

Zamawiającego wskazanego w umowie, jest podstawą do wystawienia faktury końcowej
za wykonaną końcową dokumentację projektową.

6. W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  kompletnej  dokumentacji  projektowej  z
założonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia,  Wykonawca zostanie
poinformowany, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.
Jednocześnie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  odbioru  końcowej  dokumentacji
projektowej we własnym zakresie.
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VII. Informacje dodatkowe

Ze  względu  na  to,  że  zakres  projektowy  obejmuje  drogę  wojewódzką  (włączenie),  drogi
gminne oraz drogę wewnętrzną pełna dokumentacji wymagać będzie pozyskania pozytywnej
opinii co do zakresu, rozwiązań projektowych, kompletności, itp:

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – w zakresie połączenia z DW 924 i DW
925

- Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach

VIII. Przepisy związane

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
[1.2.] Ustawa  z  dnia  10.04.2003 r  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych,
[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko

[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne
[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[1.8.] Ustawa  z  dnia  13  10.1998  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące

administrację publiczną
[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
[1.10.] Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych
[1.11.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
[1.12.] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych
[1.13.] Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne i górnicze
[1.14.] Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju   z  dnia  11.09.2020 r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
[1.15.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie

[1.16.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie

[1.17.] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia

[1.18.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
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[1.19.] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24.03.2017  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem

[1.20.] Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
21.02.1995  r.  w  sprawie  rodzaju  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

[1.21.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

[1.22.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

[1.23.] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18.11.2016 r.  w  sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

[1.24.] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20.12.2011 r.  w  sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót,
których wykonanie wymaga uzyskania koncesji

[1.25.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11.02.2019 r  w sprawie  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych

[1.26.] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

[2.1.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998 r

[2.2.] Zasady  sporządzania  dokumentacji  określających  warunki  hydrogeologiczne  w
związku  z  projektowaniem  dróg  krajowych  i  autostrad  –  Poradnik  metodyczny.
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006 r

[2.3.] Katalog  wzmocnień  i  remontów  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  –  IBDiM,
Warszawa 2001 r

[2.4.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
[2.5.] Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie

geodezji I kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.
[2.6.] Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
[2.7.] Wytyczne Projektowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
[2.8.] Uchwała  Zarządu  Województwa  Śląskiego  nr  1220/45/VI/2019  z  dnia  05  czerwca

2019r  w  sprawie  przyjęcia  standardów  i  wytycznych  kształtowania  infrastruktury
rowerowej.
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	Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z [Rozporządzeniem 1.21]. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zgodność ta dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
	Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym (STWiORB), w formie Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Wspólne wymagania (część C pkt 7) należy zestawić w oddzielnej tabeli TER – poprzedzającej tabele pozostałe – o ile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrębny sposób rozliczania tych wymagań. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych, jednoznacznie określone jakiej branży dotyczą, należy zebrać w jeden „skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla przedmiaru robót. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych należy sporządzić w następującym układzie kolumn: Lp., numer STWiORB, wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypełniana danymi), cena za element rozliczeniowy (wartość wyrażona w zdefiniowanej jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi). Poszczególne wiersze danej Tabeli Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać systematykę przyjętą dla Specyfikacji Technicznych (część C pkt 7). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyć podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być ponumerowane i odpowiadać adekwatnej STWiORB (zgodność jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
	Kosztorys inwestorski należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z [Rozporządzeniem 1.18]. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót jak w części F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB jak w części C pkt 7), założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
	Kosztorys inwestorski w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego (część F pkt 1) ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjętego w TER stopnia agregacji elementów rozliczeniowych, powinny korelować z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyżej – wymagana jest całkowita zgodność cenowa pomiędzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadać zapisom stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszących się do danej pozycji rozliczeniowej.
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