
„Przebudowa ulic Powstańców i Szkolnej w sołectwie Przegędza"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa ciągu ulic Powstańców – Szkolna ” – wykonanie dokumentacji projektowej

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej  obejmującej
przebudowę  ciągu  ulic  Powstańców  –  Szkolna  w  sołectwie  Przegędza  oznaczone  w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami KL1/2-II

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 16 miesięcy
od dnia podpisania umowy , przy czym Zmawiający sugeruje konieczność rozpoczęcia prac
projektowych od części geodezyjno-prawnej. 

II. Charakterystyka zadania

1. Stan istniejący

Teren i układ drogowy.

Obszar opracowania stanowią odcinki dwóch dróg gminnych tj.  ul.  Powstańców i ul.
Szkolnej bez przebudowy skrzyżowań z DW 925 ul. Mikołowska

Funkcje krzyżujących się ulic:
• ul. Powstańców (DG 365 008 S) – ul. Narutowicza (DG 361 026 S), ul. Św. Antoniego 

(DG 361 047 S), ul. Szkolna (DG 365 009 S), ul. Poprzeczna (DG 365 007 S) ul. 
Mikołowska (DW 925 bez przebudowy) dodatkowo wyloty z prywatnych dróg

• ul. Szkolna (DG 365 009 S) – ul. Powstańców (DG 365 008S), ul. Dworcowa (DG 361 
010 S), ul. Polna (DG 365 006 S) ul Mikołowska (DW925 bez przebudowy) 
dodatkowo wyloty z dróg prywatnych oraz wewnętrznych będących własnością 
Gminy I Skarbu Państwa.

Ulica Powstańców – droga gminna nr DG 365 008  - droga klasy L o nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dwupasowa, dwukierunkowa o szer. ok 5 do 4 m. W
obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi posiada nawierzchnię o przekroju ulicznym
częściowo ograniczonym krawężnikami drogowymi.

Ulica Szkolna jest drogą gminną nr DG 365 009  S - droga klasy L o nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dwupasowa, dwukierunkowa o szer. ok 5 do 3,5 m.  W 
obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi posiada nawierzchnię o przekroju ulicznym 
częściowo ograniczonym krawężnikami drogowymi.
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Sieci uzbrojenia terenu.

W oparciu  o  mapę zasadniczą  stwierdzono,  że  w pasie  przedmiotowych dróg
zlokalizowane są słupy oświetleniowe, energetyczne i teletechniczne oraz podziemne
sieci  wodociągowe,  energetyczne,  gazowe,  teletechniczne  oraz  fragmenty  sieci
kanalizacyjnych  i  przepusty  drogowe.  Szczególnego  zainteresowania  wymaga
projektowana sieć gazowa która może nie być jeszcze uwidoczniona na podkładach
mapowych. 

Istniejąca zieleń.

W  rejonie  opracowania  występują  pojedyncze  drzewa  i  krzewy,  które  mogą
kolidować z oczekiwanym zakresem przebudowy.  

2. Stan projektowany

W zakresie przedmiotowego  zadania należy przewidzieć m.in.: 

 opracowanie projektu przebudowy ciągu drogowego ulic Powstańców na działkach:
2088/58,1937/58, 196/14, 1388/6 - długość ok 1000 mb, Szkolna na działkach nr
1391/91, 1392/91, 1390/91, 2059/123, 2057/123, 1316/82, 1306/77 – długość 738
mb -  łączna długość opracowania – ok 1738 mb

 opracowanie koncepcji przebudowy ww ciągów drogowych:
  z ruchem dwukierunkowym, wprowadzeniem oznakowania typu D40 I D 41 z
elementami uspokojenia ruchu
 z ruchem jednokierunkowym I budową drogi dla pieszych
W  koncepcjach  należy  przedstawić  analizę  przeprowadzenia  niezbędnych
czynności  związanych  z  realizacją  poszczególnych  założeń  projektowych,
zwłaszcza ilość przejmowanych działek,  oraz rekomendację z  uzasadnieniem
jednego z rozwiązań. 

 opracowanie rozwiązań przebudowy skrzyżowań obu ww. ulic z drogami gminnymi:
ul. Narutowicza, ul. Św. Antoniego, ul. Poprzeczna, ul. Dworcowa, ul. Polna

 opracowanie projektu odwodnienia na całym obszarze opracowania 

 opracowanie  części  geodezyjno-prawnej  niezbędnej  dla  realizacji  inwestycji  w
ramach ZRID (materiały do regulacji pasa drogowego)

Część  geodezyjno-prawna  niezbędna  dla  realizacji  zadania  jest  pierwszym,
podstawowym i jednym z najważniejszych etapów realizacji zadania. Regulacja
prawna działek i związane z nią podziały nieruchomości są warunkiem realizacji
zadania  w  procedurze  ZRiD.  Wstępne  projekty  podziałów należy  uzgodnić  z
Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 opracowanie projektów czasowej (na czas budowy) i stałej zmiany organizacji robót
( w zależności od przyjętej przez Zamawiającego koncepcji przebudowy)
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Szczegółowy  zakres  zadań  Jednostki  Projektowej  i  wstępne  oczekiwania
Zamawiającego co do zakresu opracowania:

1. w ramach działań geodezyjno-prawnych zwraca się szczególną uwagę na projekt
podziału działek stanowiących obecnie obie drogi gminne w celu ich dostosowania
do  oczekiwań  jn.  a  także  wydzielenie  pasa  drogowego  zgodnie  z  zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. ciąg  drogowy  należy  zaprojektować  jako  dwukierunkowy  lub  jednokierunkowy  o
szerokości  5,0  m  lub  4,5  m  z  elementami  uspokojenia  ruchu według
zaakceptowanej i wybranej przez Zamawiającego koncepcji.

3. drogi ruchu pieszego (chodniki) zaprojektować na szerokości zgodnej z zapisami
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie
przepisów  techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg  publicznych  (poz.  1518).
Zaleca się zastosowanie ciągów pieszych o szerokości 2,0 m.

4. konstrukcja nawierzchni winna uwzględniać ruch kategorii KR 3
5. w  pasch   drogowych  ulic:  Powstańców  I  Szkolnej  należy  zaprojektować

nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej.
6. przewidzieć w opracowaniu realizację odwodnienia poprzez budowę kanalizacji  o

średnicy  400  mm  z  rozpoznaniem  możliwości   odwodnienia  w  kierunku  do
istniejącego cieku wodnego i rowu zlokalizowanego w rejonie posesji  nr 4 na ul.
Powstańców, i ul. Damrota poprzez przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej  w  ul  Szkolnej  w  rejonie  budynków  8A  i  12  (należy  uzyskać
pozwolenie  wodno-prawne  a  szczegóły  włączenia  wód  opadowych  do  cieku
wodnego i rowu poprzez wymagane przez Zamawiającego separatory uzgodnić z
Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach)

7. dokonać uzgodnień branżowych ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych
sieci gazowych

8. przewidzieć wykonanie jednostronnych chodników. Analogicznie jak w przypadku
kanalizacji  deszczowej  przedstawić  należy  Zamawiającemu  do  zaopiniowania
koncepcję organizacji ruchu pieszego w zakresie opracowania.

9. w ramach  opracowania  wznowić  punkty  graniczne  pasa  drogowego  na  całym
odcinku realizacji zadania

10. w rejonie  szkoły  podstawowej  w ramach możliwości  terenowych –  oczekuje  się
zaprojektowania kilku stanowisk postojowych z wykorzystaniem systemu kiss&ride
łącznie z oznakowaniem typu B-35

11. Przewidzieć zastosowanie elementów uspokojenia ruchu w ciągu obu ulic. 
12. Przewidzieć  ewentualną  wycinkę  lub  przycinkę  drzew  i  krzewów kolidujących  z

drogowym zakresem projektu. Pozyskane drewno z wycinki należy dostarczyć do
siedziby Zamawiającego.

13. Uwzględnić w projekcie lokalizację istniejących zjazdów i furtek, 
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14. Projekt  winien  przewidywać  budowę  oświetlenia  ulicznego  na  fragmencie  ul.
Powstańców od ostatniej  latarni  (rejon posesji  nr  24 do skrzyżowania  z  ul.  Św.
Antoniego.)

15. Przy  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  należy  zaprojektować  rozwiązania
uwzględniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności
dla osób starszych i niepełnosprawnych w taki sposób, aby mogły korzystać z usług,
obiektów czy przestrzeni w sposób samodzielny na równi z innymi użytkownikami,
spełniając niezbędne warunki  do korzystania  z  obiektów użyteczności  publicznej
przez  osoby  niepełnosprawne,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.z 2020 r.
poz. 1062 ze zm.)..

Jeżeli w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518)
nie określono warunku lub określono go w sposób ogólny, drogę projektuje się, buduje,
przebudowuje  lub  użytkuje  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  zawartej  w
szczególności: 

1)  we wzorcach i  standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw
transportu na podstawie przepisów o drogach publicznych; 
2) w Polskich Normach. 

W  opinii  Zamawiającego  realizacja  zadania  prowadzona  będzie  w  tzw.  trudnych
warunkach  –  warunki  wynikające  z  istniejącego  ukształtowania  lub  zagospodarowania
terenu,  ze  stopnia  złożoności  warunków  gruntowo-wodnych  lub  z  konieczności
ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko, które przy zachowaniu podstawowych
warunków,  o  których  mowa  w  dziale  II  rozporządzenia,  tj.  mogą  uniemożliwiać
zastosowanie  rozwiązań  standardowych  lub  powodować,  że  koszty  zastosowania
rozwiązań  standardowych  w  cyklu  życia  drogi  mogą  być  rażąco  wysokie  względem
rozwiązań alternatywnych.

III. Zakres przedmiotu zamówienia

Część A – materiały wyjściowe do projektowania

1. Część ruchowa

Zamawiający nie przewiduje konieczności realizacji pomiarów ruchu i analiz prognostycznych
tego ruchu.
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2. Rozpoznanie podłoża gruntowego

Odwierty  należy  wykonać  w  celu  rozpoznania  warunków  geotechnicznych.  Na  odcinkach
istniejącej drogi odwierty należy wykonać także w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukcji drogi. 
Dla istniejących nawierzchni rozstaw odwiertów nie powinien być większy niż 120 m na każdy
pas  ruchu  (mijankowo  max.  60 m),  natomiast  w  przypadku  prowadzenia  drogi  w  nowym
śladzie  rozstaw  podłużny  odwiertów  nie  może  przekraczać  100 m  na  każdy  pas  ruchu
(mijankowo  max.  50 m).  W  przypadku  projektowanej  szerokości  korony  wykopu/nasypu
większej niż 40 m należy wykonać nie mniej niż dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.
Dla Inwestycji w ramach których przewiduje się także budowę chodników, ścieżek rowerowych
bądź  ciągów  pieszo  –  rowerowych  należy  dodatkowo  wykonać  rozpoznanie  podłoża,
wykonując  dodatkowe  odwierty   w  poboczu  drogi,  po  stronie  lokalizacji  w/w  elementów.
Rozstaw podłużny dodatkowych odwiertów nie może przekraczać 100 m.
Dla przepustów długość odwiertów powinna rozpoznawać warunku geologiczne minimum 5 m
poniżej posadowienia.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie  tego  elementu  dokumentacji  projektowej  jest  wymagane  przepisem [1.1.]  i
powinno spełniać wymagania określone w.[1.25.]. Geotechniczne warunki należy przedstawić
w  formie  opinii  geotechnicznej  a  także,  w zależności  od  kategorii  geotechnicznej  obiektu
budowlanego, również w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badań podłoża
gruntowego. Z opracowań winna w jednoznacznych sposób wynikać kategoria geotechniczna
obiektu oraz warunki gruntowe. 
Szczegółowe wymagania odnośnie treści opracowania oraz badań określają Polskie Normy
oraz [2.1.]. Zamawiający zastrzega, iż na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw
odwiertów badawczych nie może być większy 100 - 120 m (zgodnie z p. 2.2) w przypadku
obiektów liniowych. Dla obiektów inżynierskich oraz skrzyżowań lokalizacja odwiertów musi
być  dostosowana  do  stopnia  jego  złożoności.  Planowane  zakresy  badań  (w  tym  ilości,
lokalizacja  i  głębokości  punktów  badawczych)  powinny  być  uzgodnione  pomiędzy
zainteresowanymi  projektantami  obiektów  budowlanych  i urządzeń,  a  wykonawcą  badań
geotechnicznych. W celu określenia grupy nośności  podłoża drogi,  rozpoznanie warunków
gruntowo – wodnych należy wykonać do głębokości nie mniejszej niż 2,0 m poniżej spągu
konstrukcji  nawierzchni  istniejącej  drogi  lub  co  najmniej  3,0 m  poniżej  przewidywanej
maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych.
Niezależnie od formy, opracowanie – składające się z części tekstowej i graficznej – powinno
dostarczyć  kompletne  dane  niezbędne  do  projektowania,  budowy  i  eksploatacji  obiektu.
Poziom szczegółowości  opracowania  należy  dostosować odpowiednio  do  rodzaju  obiektu:
droga lub jej wydzielony element, obiekt inżynierski, chodnik, obiekty towarzyszące oraz od
rodzaju  i  zakresu  planowanych  robót  (inwestycje  nowe,  modernizacyjne).  Badania
geotechniczne  powinny  dostarczyć  wystarczających  danych  dotyczących  podłoża  oraz
warunków  wodnych  w obrębie  i  otoczeniu  terenu  przeznaczonego  pod  zabudowę,
niezbędnych do właściwego wyznaczenia podstawowych właściwości podłoża gruntowego i
wiarygodnego  określenia  wartości  parametrów  tego  podłoża,  które  mają  być  użyte  w
obliczeniach projektowych. 
Dla posadowienia obiektów inżynierskich rodzaj i stan gruntów należy określić w laboratorium,
a nie podczas wierceń. Nie dopuszcza się korzystania z parametrów podawanych w normach
czy literaturze w tym stosowania korelacji  parametrów z wykresów i tabel z określanymi w
trakcie  pobrania  próbek.  Nie  dopuszcza  się  wizualnego  określania  bez  udokumentowania
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analizami uziarnienia rodzajów i stanów gruntów spoistych. Kąt tarcia wewnętrznego, ciężar
objętościowy gruntu oraz edometryczny moduł  odkształcenia  pierwotnego i  wtórnego oraz
kohezja powinny być opisane w dokumentacji geotechnicznej dla każdej warstwy podłoża.

4. Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz  hydrogeologiczna

Opracowanie  tych  części  dokumentacji  projektowej  jest  fakultatywne.  Dokumentację
geologiczno – inżynierską należy sporządzić w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu,
ustalonej wg wymagań zawartych w pkt. [2.2] niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna
być wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do
drugiej  kategorii.  Dokumentację  hydrogeologiczną  należy  wykonać  w przypadku  gdy  dla
obiektu,  urządzenia  lub  uzbrojenia  terenu  objętego  przedmiotem  zamówienia  wystąpią
przesłanki  wynikające  z  art.  90  ust. 1  pkt 2 [1.[1.13.]].  Dla  przedsięwzięć  mogących
negatywnie oddziaływać na wody podziemne (w tym powodować ich zanieczyszczenie), dla
potrzeb  m.in.  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  sporządzenie  dokumentacji
hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje należy opracować zgodnie z wymaganiami
[1.[1.13.]]  oraz [1.[1.23.]].  Przed przystąpieniem do sporządzenia tych dokumentacji  należy
dokonać  uzgodnienia  zakresu  badań  terenowych  dla  wszystkich  obiektów  i urządzeń
infrastruktury  z projektantami  wszystkich  branż  wchodzących  w  skład  dokumentacji
projektowej przedmiotowego zadania.
Prace  geologiczne,  wraz  z  wykonywaniem w ich  ramach  robót  geologicznych,  mogą  być
realizowane  tylko  na  podstawie  projektu  robót  geologicznych  -  szczegółowe  wymagania
odnośnie tego projektu określa  [1.[1.24.]] Projekt robót geologicznych powinien obejmować
teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziaływania
na otoczenie (zbiorniki wód podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Należy zaprogramować
taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować
konstrukcję  posadowienia  wszystkich  obiektów  budowlanych  oraz  zaprojektować
zabezpieczenia obiektów przed wpływem osuwisk oraz zjawisk i procesów geodynamicznych
w tym wpływu eksploatacji górniczej.
Wykonawca  dokumentacji  projektowej  uzyska  zatwierdzenie  projektu  robót  geologicznych
oraz  przyjęcie  opracowanej  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  przez  właściwy  organ
administracji geologicznej – bez zastrzeżeń. Wszystkie dokumentacje, przed przedłożeniem
ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do Zamawiającego.
Wszystkie elementy niniejszych opracowań projektowych powinny być określone w sposób
ostateczny.  W cenie  ofertowej  tej  części  dokumentacji  projektowej  należy  uwzględnić
odpowiednią rezerwę gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na ewentualny
większy  zakres  potrzebnych  pomiarów  i  badań,  który  może  wyniknąć  w  czasie  realizacji
niniejszego opracowania.
Z uwagi  na czas niezbędny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych
oraz  czas  konieczny  na  wykonanie  zaprojektowanych  badań,  opracowanie  dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej  oraz  hydrologicznej  powinno  być  traktowane  priorytetowo  dla
dotrzymania terminu umownego opracowania całej dokumentacji projektowej.

5. Mapa do celów projektowych

Mapę  do  celów  projektowych  należy  opracować  w  postaci  wektorowej  przyjętej  do
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów
projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000 zarówno dla terenów otwartych jak i
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zamkniętych.  Mapa  powinna  zawierać  w  swojej  treści  przebieg  sieci  projektowanych  i
uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informację o braku takich uzgodnień w zakresie
objętym opracowaniem. Granice działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres planowanej
inwestycji,  mają  być  przedstawione  na  mapie  do  celów  projektowych  na  podstawie
dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
po przeprowadzonej analizie, potwierdzającej zgodność tej dokumentacji  z obowiązującymi
standardami  technicznymi.  W  przypadku  braku  takiej  dokumentacji  lub  danych
niespełniających standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu granic ewidencyjnych
należy pozyskać w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem
przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób określenia
przebiegu  granic  działek  ewidencyjnych  ma  zostać  opisany  w  legendzie  mapy  do  celów
projektowych.  Na mapie należy również zawrzeć oświadczenie geodety uprawnionego,  że
dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji,
spełniają  standardy  geodezyjne  i  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  na  gruncie.  Poza
wymogami wynikającymi  z przepisów prawa,  mapa powinna zawierać wszystkie szczegóły
istotne  dla  projektowanego  zadania  i  realizacji  tego  zadania  w przyszłości  (skarpy,  cieki
wodne,  drzewa  itp.).  Jednostka  projektowa  jest  zobowiązana  do  wykonania  wywiadów
branżowych  określających  lokalizację  i przebieg  sieci  uzbrojenia  terenu,  które  należy
przekazać Zamawiającemu łącznie z mapą do celów projektowych. Na podkładach mapowych
winny być naniesione nazwy krzyżujących się dróg i ulic. Zamawiającemu należy dostarczyć
jeden  egzemplarz  mapy  w oryginale,  poświadczony  przez  właściwy  miejscowo  ośrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierający Oświadczenie Wykonawcy zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami.  Należy  również  przekazać  wersję  numeryczną  mapy  w
formatach  .dxf  i  .pdf  na  zewnętrznym  nośniku  danych.  W  wersji  cyfrowej  mapy  należy
oznaczyć sposób stabilizacji punktów granicznych.

6. Pomiar wysokościowy

W  celu  optymalnego  i  prawidłowego  zaprojektowania  przebudowy  drogi  pod  względem
wysokościowym należy  dokonać  pomiaru  wysokościowego pasa  drogowego oraz  terenów
przyległych. Przekroje poprzeczne mają zostać wykonane w rozstawie nie większym niż 20 m,
oraz  w  innych  miejscach  charakterystycznych  dla  przyjętych  rozwiązań.  Ponadto  należy
dokonać  pomiarów  wysokościowych  wszystkich  zjazdów  celem  określenia  ich  spadku
podłużnego  (od  krawędzi  jezdni  do  granicy  pasa  drogowego  oraz  od  krawędzi  jezdni  do
bramy). Inwentaryzacji wysokościowej podlegają również wszelkie elementy odwodnienia jak:
studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy, itp.). W zależności od potrzeb, wynikających z
opracowań branżowych, należy dokonać innych specjalistycznych pomiarów jak: koryt, torów,
obiektów inżynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

7. Operaty wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych zgód
wodnoprawnych

Jeżeli  w  ramach  inwestycji  niezbędna  będzie  likwidacja/przebudowa/budowa  urządzeń
wodnych (zdefiniowanych w  ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacją
inwestycji będzie związana usługa wodna lub inne czynności określone w art. 389, art. 390 lub
art.  349  ustawy  z  dn.  20.07.2017 r.  Prawo  wodne,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do
uzyskania  odpowiedniej  zgody  wodnoprawnej  (w  tym,  zgodnie  z  art.  388  ust.  1  m.in.
pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).
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Konieczność wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego
(stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzależnione
będzie  od  przyjętego  przez  Wykonawcę  sposobu  odwodnienia  inwestycji  drogowej  oraz
innych rozwiązań związanych z gospodarką ściekową. Dane dotyczące sposobu odwodnienia
inwestycji drogowej oraz / lub urządzeń wodnych, zawarte w operatach wodnoprawnych winny
być tożsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy opracować zgodnie z art. 407 ustawy
z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Integralną część wniosku stanowi Operat wodnoprawny,
który należy wykonać zgodnie art. 408 oraz art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zgłoszenie  wodnoprawne  musi  spełniać  wymagania  art..  421  i  art.  422  ustawy  z  dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiający wymaga, aby integralną częścią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego
zostaną  wydane  pozwolenia  wodnoprawne  w  zakresie  odprowadzania  wód  opadowych  i
roztopowych, były:
• obliczenia spływu wód opadowych z projektowanych powierzchni
• obliczenia  hydrauliczne  potwierdzające  możliwość  odbioru  oszacowanych  ilości  wód

opadowych przez docelowy odbiornik
• obliczenia prognozowanych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych

zawartych  w  spływach  deszczowych,  których  wyniki  są  podstawą  do  projektowania
urządzeń oczyszczających ścieki przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wód

Jeżeli w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków
naturalnych konieczne będzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami
art.  220  ustawy  z  dn.  20.07.2017 r.  Prawo  wodne,  uwzględni  to  w  przygotowywanych
operatach wodnoprawnych i uzyska niezbędne decyzje o ustaleniu nowej linii  brzegowej w
ramach pozwoleń wodnoprawnych. Integralną częścią prac związanych z uzyskaniem decyzji
w  sprawie  ustalenia  nowej  linii  brzegowej  jest  przygotowanie,  wyprzedzająco  do  złożenia
wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej, projektu rozgraniczenia
gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Elementy, które powinien zawierać projekt
rozgraniczenia  gruntów  pokrytych  wodami  od  gruntów  przyległych,  szczegółowo  określa
art. 220  ustawy  z  dn.  20.07.2017 r.  Prawo  wodne.  Prace  geodezyjne  związane  z
przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu geodezji. 
Wnioski  wraz  z  operatami  wodnoprawnymi  oraz  pozostałymi  dokumentami  związanymi  z
uzyskaniem  pozwoleń  wodnoprawnych,  zgłoszenia  wodnoprawne  oraz  inne  dokumenty
niezbędne  dla  uzyskania  zgód  wodnoprawnych  przed  przedłożeniem  ich  organowi
wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do Zamawiającego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu
klauzuli  ostateczności  oraz  załączy  kopie  decyzji  do  wszystkich  egzemplarzy  projektu
budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał zgłoszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym
potwierdzeniem  przyjęcia  zgłoszenia  bez  uwag  przez  organ  odpowiedzialny  za  przyjęcie
zgłoszenia wodnoprawnego.

8. Inwentaryzacja  zieleni  wraz  z  planem  wyrębu zieleni  kolidującej  z  rozwiązaniami
projektowymi oraz zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów

Dokumentacja:  „Inwentaryzacja  zieleni  wraz  z  planem  wyrębu  zieleni  kolidującej  z
przedsięwzięciem”  powinna  uwzględniać  wymagania  art.  83  ustawy  z  dn.  16.04.2004 r.  o
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ochronie  przyrody  (dla  inwestycji  realizowanej  w trybie  ustawy  z  dn.  07.07.1994 r.  Prawo
budowlane na podstawie pozwolenia na budowę oraz dla inwestycji  realizowanej  w trybie
ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz
dodatkowo zapisy art. 20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (w  przypadku  inwestycji
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  na  podstawie  zezwolenia  na  realizację
inwestycji drogowej).
Wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie drzew i krzewów należy opracować zgodnie z
art.  83  z  ustawy  z  dn.  16.04.2004 r.  o  ochronie  przyrody.  Załącznikiem do  wniosku  jest
inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi. 
Zamawiający wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiącej załącznik do wniosku o
zezwolenie  na  usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycja,  winny  zostać
przedstawione również w formie tabelarycznej i obejmowały co najmniej:

• nazwę gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
• obwód i średnicę pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokości

130 cm
• wielkość powierzchni zinwentaryzowanych krzewów
• informacje  o  zinwentaryzowanych  drzewach  lub  krzewach,  których  wiek  nie

przekracza 10 lat
• nr działki ewidencyjnej, na której zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo

lub krzew
• imię,  nazwisko  i  adres  albo  nazwę  i  siedzibę  posiadacza  i  właściciela

nieruchomości, na której zlokalizowane są zinwentaryzowane drzewa i krzewy
• jednoznaczną informację, które zinwentaryzowane drzewa i  krzewy wymagają

wycinki ze względu na kolizję z planowaną inwestycją
• jednoznaczną informację, które zinwentaryzowane drzewa i  krzewy wymagają

wycinki ze względu na zły stan zdrowia
Zamawiający wymaga:

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów oraz plan wyrębu zieleni kolidującej
z rozwiązaniami  projektowymi  powinny  być  naniesione  na  rysunek  projektu
zagospodarowania  terenu  inwestycji  drogowej,  na  który  powinny  zostać  również
naniesione granice i numery działek ewidencyjnych.

2. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zostać udokumentowane w postaci zdjęć lub filmu.
Opis drzew i krzewów na zdjęciach/filmie winien umożliwiać jednoznaczną identyfikację
poszczególnych  drzew  i  krzewów  na  rysunku  zagospodarowania  terenu  inwestycji
drogowej. 

3. Lokalizacja drzew/krzewów musi być określana przy użyciu technik geodezyjnych. W
przypadku  drzew o  większych  średnicach  należy  geodezyjnie  dokonać  pomiaru  od
strony granicy pasa drogowego. W przypadkach budzących wątpliwość Zamawiający
może zażądać dodatkowych pomiarów.

4. Jeżeli Wykonawca będzie w terenie znaczyć drzewa ujęte w inwentaryzacji, winien w
takim przypadku posługiwać się numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym,
dodatkowo drzewa przewidziane do wycinki winny posiadać dodatkowe oznaczenie w
terenie.

Wnioski  wraz  z  inwentaryzacją  zadrzewienia  kolidującego  z rozwiązaniami  projektowymi,
przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do
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Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał zezwolenia po nadaniu mu
klauzuli ostateczności.

Część C – część techniczna

1. Projekt wstępny (PWS)

Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. Jego
zadaniem  jest  przedstawienie  przez  Wykonawcę  wariantowych  rozwiązań
projektowych/proponowanego  wariantu  projektu,  które/który  będą  zatwierdzane  przez
Zamawiającego.  Celem  tego  opracowania  jest  przyjęcie  ostatecznego  rozwiązania
projektowego układu drogowego. Proponowane przez projektanta rozwiązania mają zapewnić
jak  najwyższy  poziom  BRD,  likwidację  miejsc  wypadkogennych.  Na  etapie  PWS  należy
również zaprezentować ideę odwodnienia inwestycji wraz z analizą wysokościową możliwości
zrzutu wód opadowych do proponowanych odbiorników. PWS winien zawierać krótki i zwięzły
opis  techniczny,  w  którym  zostanie  scharakteryzowany  teren  inwestycji  oraz  stan
projektowany.  Należy  określić  przyjęte  parametry  inwestycji  jak:  klasy  i  kategorie  dróg
krzyżujących  się,  prędkości  projektowe,  podstawowe  wymiary  oraz  inne  istotne  z  punktu
rozwiązań  projektowych  informacje.  Część  rysunkowa powinna  się  składać  co  najmniej  z
orientacji  oraz  planów  sytuacyjnych  (geometria,  wypadkowość,  uzbrojenie),  przekroju
typowego  i  profilu  podłużnego.  Pożądane  jest  zamieszczanie  innych  rysunków  mających
wpływ  na  ocenę  proponowanych  rozwiązań/proponowanego  rozwiązania  (np.  profilu
w przypadku  ograniczonej  widoczności).  W części  drogowej  należy  nanieść  koncepcję
prowadzenia  ruchu  (dopuszczane  relacje  na  pasach  ruchu)  oraz  miejsca  przejść  dla
pieszych/rowerzystów.  W przypadku  kształtowania  pasów  dla  relacji  skrętnych  należy
przedstawić  na  planie  pełną  ich  geometrię  (długości  poszczególnych  odcinków)  wraz
z określeniem  parametrów  na  podstawie  jakich  te  długości  zostały  przyjęte.  Na
skrzyżowaniach  należy  wrysować  trójkąty  widoczności.  W  przypadku  ograniczenia
dostępności  działek  przyległych  do  drogi  należy  przedstawić  alternatywne  sposoby  jej
skomunikowania z siecią dróg publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inną drogą lub
budowę dróg obsługujących. PWS winien być wykonany na mapie zasadniczej wg [1.[1.9.]]. z
zastrzeżeniem, iż przebieg uzbrojenia winien być potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami
branżowymi. 

2. Projekt  budowlany  (PB)  -  Projekt  Zagospodarowania  Terenu  (PZT),  Projekt
Architektoniczno-Budowlany (PAB)

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z .[1.14.] z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się
przygotowywania  projektu  w  oparciu  o  par.  2b  [1.14.]].  Projekt  budowlany  musi  zawierać
projekt  zagospodarowania  terenu  (PZT)  oraz  wielobranżowy  projekt  architektoniczno  –
budowlany  (PAB)  oraz  projekt  techniczny  (PT).  Do  każdego  egzemplarza  PZT  należy
dołączyć informację BiOZ opracowaną zgodnie z  [1.17.]. 
W przypadku przygotowywania PB w trybie specustawy drogowej numery działek pierwotnych
winny  być  oznaczone  kolorem  czarnym,  natomiast  działek  wtórnych,  przechodzących  na
własność  Gminy  i  Miasta  podane  w nawiasach  w  kolorze  czerwonym.  W  projekcie
budowlanym  należy  również  oznaczyć  teren  przewidziany  pod  wykonanie  ewentualnych
tymczasowych obiektów budowlanych.
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3. Projekt Budowlany (PB) – Projekt Techniczny (PT), Projekt wykonawczy (PW)

Celem wykonania Projektu Technicznego oraz Projektu Wykonawczego jest uszczegółowienie
rozwiązań  projektowych  zawartych  w  Projekcie  Zagospodarowania  Terenu,  Projekcie
Architektoniczno-Budowlanym oraz uzyskanie niezbędnych danych dla odbioru, rozliczenia jak
również przedmiarowania robót budowlanych. Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny
być ze sobą tożsame co do zawartości  oraz wykonane oddzielnie dla każdej  branży oraz
właściciela sieci. Dopuszcza się podział na poszczególne obiekty.
Projekt winien zawierać:
A. stronę tytułową 
B. spis treści z podaniem numerów stron,
C. część opisową,
D. część obliczeniową,
E. część rysunkową.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR – tymczasowa organizacja ruchu)

Projekty  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  należy  wykonać  zgodnie  z  [1.19.]]  i  uzyskać
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty
organizacji ruchu oraz opieczętowane przez organ zarządzający ruchem - projekty organizacji
ruchu, należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Projekt ma zawierać organizację ruchu
dla wykonania wszystkich projektowanych obiektów a w szczególności: przebudowy/budowy
niezbędnego uzbrojenia, przyłączy, wycinki zieleni, dróg krzyżujących się, przepustów etc.

5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR – docelowa organizacja ruchu)

Projekty  docelowej  organizacji  ruchu  należy  wykonać  zgodnie  z  [1.19.]]  i  uzyskać
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty
organizacji ruchu oraz opieczętowane przez organ zarządzający ruchem - projekty organizacji
ruchu,  należy  dołączyć  do  dokumentacji  projektowej.  Zamawiający  ma  prawo  zażądać
projektu  posadowienia  oraz  konstrukcji  elementów  podtrzymujących  znaki  drogowe  o
niestandardowych  wymiarach,  tj.: znaków,  których  wielkość  jest  zależna  od  treści  na  nim
zawartej. Każda z powyższych tablic musi być indywidualnie zwymiarowana z uwzględnieniem
wielkości czcionki drogowej i treści tablicy.

6. Projekt konstrukcji nawierzchni (PN)

Projekt  konstrukcji  nawierzchni  jest  opracowaniem,  które  jest  podstawą  do  zatwierdzenia
przez Zamawiającego rozwiązań materiałowych wszystkich typów konstrukcji przewidzianych
w projekcie.  Materiałami  wyjściowym  są  m.in.:  rozpoznanie  podłoża  gruntowego  czy
rozwiązanie  wysokościowe  drogi.  Opracowanie  powinno  zawierać  określenie:  kategorii
obciążenia  ruchem,  grupy  nośności  podłoża  gruntowego  w oparciu  o analizę  warunków
wodnych  i przebiegu  wysokościowego.  W przypadku  zastosowania  „geomateriałów”  należy
przedstawić  szczegółowe  obliczenia,  potwierdzające  konieczność  ich  zastosowania  oraz
przedstawić obliczenia jak wyglądałaby konstrukcja bez ich użycia. W obliczeniach winny być
ukazane  tylko  te  z cech  fizyko-mechanicznych  materiałów,  które  mają  wpływ  na  pracę
w konstrukcji  drogi  bez podawania nazw własnych producenta.  Integralną częścią PN jest
część  rysunkowa,  przedstawiająca:  plan  sytuacyjny  drogi  z  naniesionymi  zakresami
poszczególnych  konstrukcji  ze  zróżnicowaniem  na  układ  i  rodzaj  warstw  (np.
z uwzględnieniem zastosowanego  asfaltu  czy  warstw  wzmocnień  podłoża)  oraz  przekroje
typowe,  na  których  będą  przedstawione  wymagane  moduły  nośności  wszystkich  warstw.
Grubości przyjętych warstw podbudowy bitumicznej należy potwierdzić obliczeniowo.
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7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  należy  opracować  w
sposób  jednolity  dla  całego  zadania,  zgodnie  z  wymaganiami  [Rozporządzenia  [1.21.]].
Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów,
sprzętu i  maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli  jakości wykonania robót, obmiarów
robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części należy
przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej  Specyfikacji.  Treść
Specyfikacji  powinna  odnosić  się  tylko  i  wyłącznie  do  robót  objętych  przedmiotową
dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy
ograniczyć  jedynie  do  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  i organizacyjnych
przewidzianych  w projekcie.  W celu  uniknięcia  różnych  interpretacji  w  zapisach  na  etapie
realizacji  robót,  Zamawiający  nie  dopuszcza  pozostawiania  w  opracowywanych
Specyfikacjach, wymogów ujętych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (stanowiących
podstawę do opracowania STWiORB). Specyfikacje Techniczne należy opracować w sposób
umożliwiający jednoznaczną wykładnię wymaganych standardów dla stosowanych materiałów
i wyrobów, jakości wykonania robót oraz oceny prawidłowości ich wykonania i  rozliczania.
Wymagania  zawarte  w  Specyfikacjach  winny  uwzględniać  aktualne  na  dzień  oddania
dokumentacji  warunki  techniczno -  budowlane, normy i  przepisy obowiązujące dla danego
projektu.  Jednostki  rozliczeniowe robót  określone w specyfikacjach muszą być  tożsame z
jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementów rozliczeniowych.
Zamawiający dopuszcza podział Specyfikacji na tomy dla poszczególnych branż. W obrębie
każdego tomu musi być zachowana ciągłość numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Każdy z
tomów  musi  zawierać  spis  treści  z podaniem  numerów  stron  odpowiednich  STWiORB,
dodatkowo tom I (opracowywany dla branży wiodącej dla całego zadania) musi zawierać spis
wszystkich Specyfikacji.
Specyfikacje należy usystematyzować według 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego
dużą literą oznaczającą określoną branżę (D – drogowa, M – mostowa, K – kanalizacyjna, T -
teletechniczna E – elektro-energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny określać nazwę
części  obiektu lub wydzielonej  roboty,  dwie następne -  scalony element konstrukcyjny lub
grupę robót, a pozostałe dwie cyfry – element rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji
dotyczącymi obmiaru i podstaw płatności. W przypadku bardziej szczegółowego rozliczania
elementu lub roboty (np. z tytułu konkretnych parametrów technicznych i jakościowych i/lub
zastosowanych materiałów czy wyrobów), kod 6 cyfrowy można uzupełnić (dalsze dwie cyfry,
mała  litera,  itp.)  –  przy  zachowaniu  pełnej  zgodności  z  wyżej  wymienionymi  punktami
Specyfikacji. 
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych dla wszystkich branż powinny być ujęte w
zbiorczej  specyfikacji  ogólnej,  kodowanej  przykładowo  jako  „DMKT.00.00.00  Wymagania
ogólne”  (dla  branży  drogowej,  mostowej,  kanalizacyjnej  i  teletechnicznej).  Specyfikacja  ta
winna poprzedzać wszystkie inne zawarte w tomie I zbioru STWiORB. W specyfikacji ogólnej
należy  m.in.  jednoznacznie  określić  sposób rozliczania  wszystkich  wymagań zawartych  w
tejże specyfikacji  oraz nie  ujętych w innych specyfikacjach – przy zachowaniu wzajemnej
zgodności zapisów specyfikacji ogólnej z treścią poszczególnych specyfikacji szczegółowych.
Dotyczyć to może m.in.: projektów sporządzanych przez wykonawcę oraz wykonania robót na
podstawie tych projektów, kosztów zaplecza budowy, kosztów ochrony i  utrzymania robót,
pomiarów geodezyjnych,  inwentaryzacji  przed i  powykonawczej,  opłat  za czasowe zajęcie
terenów  na  cele  budowy,  kosztów  związanych  z  czasową  organizacją  ruchu,  naprawy
wyrządzonych  szkód,  kosztu  nadzoru  archeologicznego,  ochrony  saperskiej  oraz  szeregu
innych  kosztów  około  inwestycyjnych  wynikających  z  przepisów  prawnych,  dokumentacji
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projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych czy też technologii i organizacji robót.
Zwraca się uwagę, że zapis typu „w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogólny, gdyż nie
wskazuje  w  jakich  pozycjach  kosztorysu  ofertowego  potencjalny  wykonawca  robót  ma  te
elementy rozliczyć.
W  przypadku,  gdy  dokumentacja  projektowa  przewiduje  wykonanie  robót  rozbiórkowych,
usuwanie humusu, usunięcie drzew i krzewów, w stosownych Specyfikacjach Technicznych
należy  podać  dyspozycje  co  do  sposobu  zagospodarowania  materiałów  rozbiórkowych
(nadających się lub nie do ponownego wykorzystania).

Część D – Geodezyjno – prawna

I. Dokumentacja geodezyjna niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na  realizację  inwestycji  drogowej  w  trybie  Ustawy  z dnia  10  kwietnia  2003  r.  o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

1. Wykaz  działek  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji
drogowej  sporządzony  w  5  egz.,  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wykaz powinien zawierać:
1.1 działki objęte inwestycją,
1.2 działki podlegające podziałowi, 
1.3 działki  przechodzące na własność Gminy (po podziale)w tym wchodzące w zakres
pasa drogowego i pozostałe 
1.4 działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu,
1.5.działki  nie  będące  w  liniach  rozgraniczających  i  nie  podlegające  ograniczeniu
w korzystaniu  na  podstawie  ww.  ustawy,  dla  których  uzyskano oświadczenie  o  prawie
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego
dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu w 5 egz.
Mapa  powinna  być  sporządzona  w skali  1:500  lub  1:1000  i  zawierać  w  swojej  treści:
warstwę ewidencji  gruntów,  plan  zagospodarowania  terenu,  linie  rozgraniczające  teren
inwestycji,  linie  podziału  działek  wraz  z  numerami  nowoprojektowanych  działek,  linie
ograniczonego  korzystania  z nieruchomości,  linie  czasowego  zajęcia  potwierdzonego
prawem  dysponowania,  nazwy  ulic,  nr  dróg,  określenie  kategorii  drogi,  kierunków,
oznaczenie  skali  mapy,  tytuł  inwestycji,  podpis  geodety  i  projektanta.  W  przypadku
poprowadzenia  linii  rozgraniczającej  po  granicach  istniejących  działek  ewidencyjnych,
granice  tych  działek  muszą  być  jednoznacznie  ustalone,  mają  spełniać  standardy
geodezyjne  i  być  zgodne  ze  stanem faktycznym na  gruncie.   Zamawiającemu należy
dostarczyć jeden egzemplarz  mapy w postaci  numerycznej  w formatach .dwg i  .pdf  na
nośniku danych CD lub DVD lub innym cyfrowym nośniku danych.

3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości. 
Dla działek ewidencyjnych podlegających podziałowi należy przedłożyć:
3.1.  jednostkowe projekty podziału nieruchomości (w 5 egz.), 
3.2.  wykazy  synchronizacyjne  –  w  razie  konieczności  (w  szczególności  przy
rozbieżnościach  oznaczeń  pomiędzy  działkami  ujawnionymi  w  ewidencji  gruntów  i
budynków   a  danymi  zawartymi  w  księgach  wieczystych  lub  innymi  dokumentami
potwierdzającymi własność).

4. Aktualne wypisy z rejestru gruntów 
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wydane przez właściwy organ nie później  niż  1 miesiąc przed złożeniem dokumentacji
Zamawiającemu (oryginał + kopia).

5. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Dla  działek  objętych  wnioskiem,  lecz  znajdujących  się  poza  liniami  rozgraniczającymi
inwestycję i niepodlegających ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji
inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych,  należy  uzyskać  od  właścicieli  oświadczenia  o
udzieleniu  Inwestorowi  prawa  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane
(oryginał + kopie).

II. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntów zajętych
istniejącym pasem drogowym.

A. Wykonanie projektów podziału oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej
regulację stanu prawnego działek w części zajętych pasem drogowym drogi gminnej.
Dokumentację należy sporządzić w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie
decyzji  o nabyciu,  z mocy  prawa,  własności  działek  leżących  w  części  w  pasach
drogowych drogi gminnej na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy z dnia 13 października
1998  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację  publiczną,  lub  w
zakresie  niezbędnym  do  uzyskania  decyzji  podziałowej  wójta,  burmistrza,  prezydenta
miasta,  sporządzonymi  w  trybie  Ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (dotyczy  również  podziałów  terenów  zamkniętych).  Dokumentację
należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie uzgodnionej z
Zamawiającym.  Przebieg  granic  należy  ustalić  na  podstawie  danych  pozyskanych  z
Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i  Kartograficznego.  W  przypadku  braku  takich
danych lub danych niespełniających standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu
granic  działek  należy  pozyskać  w  wyniku  terenowych  pomiarów  geodezyjnych,
poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji zawierającej: 

1. jednostkowe  projekty  podziału  nieruchomości,  z  podaniem  podstawy  prawnej,  
(w  3  egz.),  poświadczone  przez  właściwy  organ,  z  wyróżnionymi  żółtym  kolorem  tła
obszarem działek stanowiących pas drogowy, z oznaczeniem numeru drogi i ewentualną
nazwą  ulicy,  opisem kierunków do  miejscowości,  wskazaniem kategorii  dróg  (gminna,
powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyżowaniach, wskazaniem zarządcy wody płynącej
dzielącej pas drogowy. Podziału dokonuje się niezależnie od ustaleń planu miejscowego i
bez konieczności zatwierdzania decyzją przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta
miasta, 

2. wypisy z rejestru gruntów - aktualny oraz według stanu na dzień 31.12.1998 r., wydane
przez właściwy organ,

3. aktualne wydruki ksiąg wieczystych,
4. wykazy synchronizacyjne – w razie konieczności (w szczególności przy rozbieżnościach

oznaczeń pomiędzy działkami  ujawnionymi  w ewidencji  gruntów i  budynków,  a danymi
zawartymi w księgach wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzającymi własność),

5. inne dokumenty potwierdzające własność przedmiotowej  działki  od dnia 31.12.1998 r.  
w tym również akty własności ziemi, odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg
wieczystych, odpisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe,
ostateczne decyzje administracyjne, itp. (2 egz. oznaczone „za zgodność z oryginałem”),
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6. mapy z projektem podziału dla działek przejmowanych w trybie art. 73 należy uzupełnić
adnotacją geodety uprawnionego „Przedstawiony na mapie stan zajęcia nieruchomości
pasem drogowym drogi publicznej jest tożsamy ze stanem istniejącym w dniu 31.12.1998
r.”.

B. Wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  dla  działek  zajętych  pasem  drogowym  nie
podlegających regulacji prawnej w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dla  działek  ewidencyjnych  zajętych  istniejącym pasem drogowym,  które  nie  podlegają
regulacji w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną, po uzgodnieniu z Zamawiającym należy przedłożyć:

1. analizę stanu prawnego tych działek (m.in. analizę zapisów w księgach wieczystych oraz 
w ewidencji gruntów i budynków),

2. projekty podziałów (w 5 egz.), sporządzone w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce  nieruchomościami  (dotyczy  również  podziałów  nieruchomości  o
nieuregulowanym stanie prawnym i podziałów terenów zamkniętych),

3. komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości.

Część E – wnioski o zgodę umożliwiającą prowadzenie robót

Zamawiający  przewiduje,  iż  decyzja,  dotycząca  procedury  administracyjnej
zmierzającej  do  uzyskania  zgodę  na  prowadzenie  robót  zostanie  podjęta  przez
Zamawiającego po przedłożeniu analizy terenowo – prawnej zawartej w PWS. Zamawiający
dopuszcza postępowania jedynie w formie procedury ZRID lub pozwolenia na budowę, nie
dopuszczając formy zgłoszenia robót.

Procedura przy Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej

Zamawiający  przewiduje,  że  zgoda  na  prowadzenie  robót  budowlanych  będzie
uzyskana przez Wykonawcę w oparciu o [1.2.].  Materiały do wniosku o wydanie zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej należy opracować zgodnie z [1.1.].

a) Dodatkowe  wymagania  Zamawiającego,  dotyczące  przygotowania  niektórych
materiałów na etapie przygotowania wniosku:

b) Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  uzyskania  opinii  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków, niezależnie od informacji o zabytkach bądź ich braku uzyskanych z innych
źródeł.  Ponadto  Zamawiający  informuje,  że  opinia  Dyrektora  Okręgowego  Urzędu
Górniczego  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  uzyskania  informacji
o przewidywanych  szkodach  górniczych  udzielanych  przez  właściwe  terytorialnie
kopalnie.

c) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawcę w trybie [1.1.] winny być uzyskane w
imieniu i na rzecz Zarządcy Drogi.

d) Mapa  przedstawiająca  proponowany  przebieg  drogi  (jako  materiał  pomocniczy  do
wniosku o wydanie decyzji ZRID)
e) Mapa powinna być sporządzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawierać w swojej
treści:  warstwę  ewidencji  gruntów,  plan  zagospodarowania  terenu  (w  tle  w  kolorze
szarym,  bez  podkładu  sytuacyjno  -  wysokościowego),  linie  rozgraniczające  teren
inwestycji,  linie podziału działek wraz z numerami nowoprojektowanych działek, linie
ograniczonego korzystania z nieruchomości,  linie czasowego zajęcia potwierdzonego
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prawem  dysponowania,  nazwy  ulic,  nr  dróg,  określenie  kategorii  drogi,  kierunków,
oznaczenie skali mapy, tytuł inwestycji, klauzulę geodety i projektanta. Zamawiającemu
należy  dostarczyć  dwa  egzemplarze  oraz  jeden  egzemplarz  mapy  w postaci
numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nośniku danych CD lub DVD.

f) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczającej teren inwestycji. 
g) Punkty  określające  linię  rozgraniczającą  teren  inwestycji.  zatwierdzone  przez
Zamawiającego należy wyznaczyć w terenie i zamarkować palikami drewnianymi lub
trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odblaskową farbą, z czytelną ich numeracją. Po
ich wyznaczeniu, należy wskazać Zamawiającemu położenie tych punktów w terenie i
przekazać szkic przebiegu linii rozgraniczającej (zawierający numerację punktów oraz
wykaz  współrzędnych  ).  W  przypadku  poprowadzenia  linii  rozgraniczającej  po
granicach istniejących działek ewidencyjnych,  należy podać błąd położenia punktów
granicznych  względem osnowy  geodezyjnej  „BPP”  oraz  źródło  danych  o  położeniu
punktów granicznych „ZRD”. Wykaz punktów granicznych wraz z ich współrzędnymi,
określającymi linię rozgraniczającą teren inwestycji ma zawierać oświadczenie geodety
uprawnionego,  że  dane  te  spełniają  standardy  geodezyjne  i  są  zgodne ze  stanem
faktycznym  na  gruncie.  Ponadto  należy  wykonać  dokumentację  fotograficzną
wyznaczonych w terenie punktów określających linię rozgraniczającą teren inwestycji i
przekazać ją Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD lub DVD.
Okazanie wyznaczonych punktów określających linię rozgraniczającą teren inwestycji
powinno nastąpić  przed ostatecznym przekazaniem dokumentacji  Zamawiającemu i
złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Część F – część kosztowa

1. Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar  robót,  jako  składnik  dokumentacji  projektowej,  należy  wykonać  dla  wszystkich
branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z [Rozporządzeniem 1.
[1.21.]. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi
do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Zgodność ta dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki
miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane
jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
Kosztorys  ofertowy  należy  sporządzić  w  układzie  specyfikacyjnym  (STWiORB),  w  formie
Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót
objętych dokumentacją projektową. Wspólne wymagania (część C pkt  7) należy zestawić w
oddzielnej  tabeli  TER – poprzedzającej  tabele  pozostałe  –  o ile  specyfikacja  DM.00.00.00
przewiduje  odrębny  sposób  rozliczania  tych  wymagań.  Poszczególne  Tabele  Elementów
Rozliczeniowych,  jednoznacznie  określone  jakiej  branży  dotyczą,  należy  zebrać  w  jeden
„skoroszyt”  na  początku  którego  (za  stroną  tytułową)  powinno  być  zestawienie  zbiorcze
wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej
Kosztorysu  Ofertowego  winny  zawierać  informacje  analogiczne  jak  dla  przedmiaru  robót.
Poszczególne  Tabele  Elementów  Rozliczeniowych  należy  sporządzić  w następującym
układzie  kolumn:  Lp.,  numer  STWiORB,  wyszczególnienie  elementów  rozliczeniowych,
jednostka miary,  ilość jednostek,  cena jednostkowa w zdefiniowanej  walucie (kolumna nie
wypełniana  danymi),  cena  za  element  rozliczeniowy  (wartość  wyrażona  w  zdefiniowanej
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jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi). Poszczególne wiersze danej Tabeli
Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać systematykę przyjętą  dla  Specyfikacji
Technicznych  (część  C  pkt  7).  Ostatnie  wiersze  TER  powinny  dotyczyć  podsumowania
kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek
VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie
wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być ponumerowane i odpowiadać adekwatnej
STWiORB  (zgodność  jednostek  obmiarowych  i  cen  jednostkowych  odniesionych  do  tych
jednostek).  Edytowalna  wersja  elektroniczna  kosztorysu  ofertowego,  wraz  z  poprawnie
zapisanymi  formułami,  powinna  być  dostarczona  Zamawiającemu  w  formacie  danych
kompatybilnym  z  MS  Excel,  w  sposób  umożliwiający  samoczynne  przeliczanie  arkusza
kalkulacyjnego.
Przedmiar  robót  w układzie  TER należy  sporządzić  na  bazie  kosztorysu  ofertowego,  bez
wykazywania kolumn cenowych i  wierszy podsumowujących tabele.  Poszczególne pozycje
rozliczeniowe  danej  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych  należy  uzupełnić  o  dodatkowe
wiersze -  jako nie  wyceniane podpozycje  pozycji  rozliczeniowej.  W wierszach tych należy
wyspecyfikować  cząstkowe  wyliczenia  ilościowe  składające  się  na  sumaryczną  ilość
rozliczeniową (ze wskazaniem lokalizacji lub „źródła” wyliczeń). W podpozycjach należy także
wykazać te elementy rozliczeniowe które nie mają zdefiniowanych jednostek obmiarowych w
Specyfikacji  a stanowią  składnik  ceny  jednostkowej.  Pozycjom  niewycenianym  nie  należy
nadawać odrębnych numerów; podpozycje mogą być punktowane i/lub wyróżnione odrębną
czcionką.

2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w układzie TER

Kosztorys  inwestorski  należy  wykonać  dla  wszystkich  branż  i  wszystkich  robót  objętych
dokumentacją projektową - zgodnie z [Rozporządzeniem [1.18.]. Podstawę do sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót jak w
części F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB jak w części
C pkt 7), założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
Kosztorys  inwestorski  w układzie  TER należy  sporządzić  na bazie  kosztorysu ofertowego
(część F pkt 1) ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny
te, dla przyjętego w TER stopnia agregacji elementów rozliczeniowych, powinny korelować z
wyliczeniami  zawartymi  w  kosztorysie  inwestorskim  opracowanym  wg  zasad  jak  wyżej  –
wymagana jest całkowita zgodność cenowa pomiędzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadać
zapisom  stosownych  Specyfikacji  Technicznych  odnoszących  się  do  danej  pozycji
rozliczeniowej.
Edytowalna  wersja  elektroniczna  kosztorysu  inwestorskiego  w  układzie  TER,  wraz  z
poprawnie  zapisanymi  formułami,  powinna  być  dostarczona  Zamawiającemu  w  formacie
danych  kompatybilnych  z  MS  Excel,  w sposób  umożliwiający  samoczynne  przeliczanie
arkusza kalkulacyjnego.
Jeżeli podczas weryfikacji Zamawiający stwierdzi, iż wartości kosztorysowe robót odbiegają
od cen rynkowych ma on prawo żądania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podziału kosztorysu na
przyjęte etapy realizacji zadania.

str. 17



„Przebudowa ulic Powstańców i Szkolnej w sołectwie Przegędza"

Część G – materiały przetargowe (MP)

Materiały  przetargowe  stanowią,  przekazaną  na  nośnikach  danych,  cyfrową  kompletną
ostateczną wersję dokumentacji projektowej (w wersji nieedytowalnej PDF jak i edytowalnej).
Zarówno opakowanie  oraz  sam nośnik  winny  być  opisane nazwą opracowania  oraz  datą
wykonania.  Struktura  i  nazewnictwo  katalogów  oraz  plików  muszą  być  uporządkowane
w sposób  czytelny,  zrozumiały,  logiczny  oraz  jednoznaczny.  Każdy  opis  techniczny,
specyfikacja czy też rysunek winny stanowić oddzielny plik. MP stanowią wszystkie finalne
opracowania  jakie  zostały  przekazane  Zamawiającemu.  Materiały  przetargowe  należy
przekazać  na  zewnętrznych  nośnikach  danych.  Podkłady  mapowe  oraz  plany  sytuacyjne
winny  być  umieszczone  w  państwowym  układzie  współrzędnych.  W przypadku  pracy  na
odnośnikach pliki  winny być przygotowane w taki  sposób,  by otwarcie pliku zasadniczego
powodowało samoistne załadowanie odnośnika.

Część H – Nadzór autorski

Nadzór autorski:
1) bezpłatny, realizowany tylko w zakresie wynikającym z zapisów ustawy Prawo 

budowlane; 
2) w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają 

dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego 
uszczegółowienia tych zakresów;

3) błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt.

W ramach  pełnienia  nadzoru  autorskiego  projektant  jest  zobowiązany  do  każdorazowego
stawienia się na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie inwestora. Szacuje się od 6
do 8 wizyt na budowie w ramach całej umowy.

Część I - obowiązki Zamawiającego i Personel Jednostki Projektowej

1. Obowiązki Zamawiającego

Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą niniejszego zamówienia są
następujące:

a) zapewnienie  pomocy  w  załatwianiu  spraw  formalnych  w  zakresie,  gdzie  udział
Zamawiającego jest przewidziany prawem,

b) zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczących aspektów formalnych zadania,
c) wskazanie  osób  powołanych  do  sprawowania  funkcji  kierowniczych  ze  strony

Zamawiającego przy realizacji zadania.

2. Personel

a) W  realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny  uczestniczyć  osoby,  legitymujące  się
kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji,
jakie im zostaną powierzone,

b) Przez  Projektanta  należy  rozumieć  osobę  fizyczną,  posiadającą  odpowiednie
kwalifikacje (potwierdzone uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad
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realizowanym zadaniem zgodnie  z dokumentacją  projektową,  będącą uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Projektant wskazany
przez  Wykonawcę  zamówienia  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego
odpowiedzialny jest  za dany zakres opracowania branżowego,  Projektant  posiadał
będzie prawa i spełniał obowiązki w ramach zawartej umowy na pełnienie czynności
nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem,

c) Ewentualna  zmiana  członków  personelu  Wykonawcy  może  nastąpić  po  uprzednim
pisemnym poinformowaniu i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, w przypadku
zaistnienia takiej  sytuacji  Wykonawca skompletuje wszystkie niezbędne dokumenty
umożliwiające zgłoszenie osób w organach nadzoru architektoniczno – budowlanego.
Powyższe  dotyczy  również  nieobecności  jakiegokolwiek  Projektanta  z  powodu
choroby,

d) Wykonawca,  w  razie  konieczności,  winien  zaproponować  w  trakcie  realizacji  usługi
personel  pomocniczy  potrzebny  do  wykonania  wszystkich  zadań  zawartych  w
niniejszym  OPZ.  Skład,  specjalności  i doświadczenie  zaproponowanego  zespołu
personelu pomocniczego oceniany będzie w trakcie realizacji inwestycji,

e) Wykonawca  powinien  dostarczyć  swoim  projektantom  niezbędne  wsparcie  i  pomoc
techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego
wdrażania  projektu  i wykonania  umowy,  niezbędne  oprogramowanie  i  sprzęt
pozwalający  na  wykonanie  usługi.  Koszty  operacyjne  i wynagrodzenie  całego
personelu są zawarte w wycenach jednostkowych pełnionego nadzoru autorskiego,

f) Ewentualne  dodatkowe  wynagrodzenie  należne  projektantom  i  innym  osobom
wchodzącym w skład personelu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych
i w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W ramach oferowanej ceny ofertowej należy ująć:
a) koszty zatrudnienia projektantów, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce

jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki związane z zatrudnieniem projektantów nadzoru autorskiego,

b) koszty  związane  z  wypełnianiem  obowiązków  zgodnie  z  zawartą  umową  na
prowadzenie nadzoru autorskiego,

c) koszty  sporządzania  raportów  będących  sprawozdaniem  z  załatwienia  wniosków
i spraw skierowanych do Projektantów sprawujących nadzór autorski,

d) koszty  uzgodnień  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych  w dokumentacji  projektowej;  ilekroć  taka  zgoda  będzie  dotyczyć
osobistych praw autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu,

e) koszty uczestnictwa w odbiorach końcowych budowy,
f) pobyt  Projektanta  odpowiedniej  branży  na  budowie  w  ramach  nadzoru  autorskiego

obejmuje  również  wszystkie  czynności,  zgodnie  z  opisem  zawartym  w
aktualnych „Środowiskowych  zasadach  wyceny  prac  projektowych  r.  -  Nadzór
autorski”,

g) wszystkie  inne  koszty  związane  z  wymaganiami,  zawartymi  w  OPZ  związanymi  z
prawidłowym wykonaniem usługi.

4. Biuro i sprzęt Wykonawcy

Wykonawca  będzie  dysponował  przez  cały  czas  trwania  zamówienia,  niezbędnym
oprogramowaniem  i wyposażaniem  zapewniającym  prawidłową  realizację  poprzez
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prowadzenie nadzoru autorskiego wraz z kosztami biura, jak również wszelkie inne koszty
również  związane  z  ubezpieczeniem i  eksploatacją  niezbędnych  środków transportu  i
łączności będą pokryte przez Wykonawcę i są traktowane jako wliczone w wycenę usługi.

5. Raportowanie

Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do sporządzania raportów w czasie
trwania  Umowy na realizację  niniejszego projektu  w zakresie  i  terminach określonych
poniżej:

a) Raport  miesięczny  -  wykonawca  przez  cały  okres  realizacji  inwestycji  sporządzać
będzie  raporty  miesięcznie.  Raport  miesięczny  dotyczyć  będzie  potencjalnych
problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji umowy wraz z propozycją sposobu
ich rozwiązania, będący sprawozdaniem z załatwienia wniosków i spraw skierowanych
do  Projektanta  sprawującego  nadzór  autorskiego  przez  Zamawiającego  lub
Konsultanta (potwierdzonych przez Kierownika Projektu),

b) Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego  – na piśmie
oraz w wersji  elektronicznej edytowalnej (na nośniku zewnętrznym np. płyta CD lub
mailowo), w języku polskim. 

Część I – Skład, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentację  projektową  należy  odpowiednio  skompletować  w  oddzielnych  teczkach
kartonowych  z rączką  z wykazem  zawartości  teczki.  Do  kompletowania  dokumentacji
projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych.

Materiały przekazywane do końcowego odbioru dokumentacji:
a) Dokumentacja projektowa 6 kpl.

• 1 egz. mapa do celów projektowych
• 1 egz. projektu budowlanego
• 1 egz. projektów wykonawczych
• 1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy
• 1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu
• 1 egz. materiały środowiskowe
• 1 egz. operatu wodnoprawnego 
• 1 egz. geotechniczne warunki posadowienia (w tym dokumentacja geologiczno –

inżynierska oraz hydrogeologiczna, jeśli wymagane)
• 1  egz.  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych
• 1  szt.  płyty  zawierającej  powyższe  elementy  zarówno  wersji  edytowalnej  jak  i

nieedytowalnej
b) Wnioski  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  /  decyzji  ZRID  wraz  z  załącznikami

(w  przypadku  projektów  podziału  nieruchomości  oraz  mapy  z  przebiegiem drogi  –
zgodnie  z  cz.  D  OPZ)  
z wyłączeniem PZT i PAB 5 kpl

c) Przedmiar robót 4 egz.
d) Przedmiar robót w układzie TER 4 egz.
e) Kosztorys ofertowy 4 egz.
f) Kosztorys inwestorski 4 egz.
g) Kosztorys inwestorski w układzie TER 4 egz.

str. 20



„Przebudowa ulic Powstańców i Szkolnej w sołectwie Przegędza"

h) Materiały przetargowe po 4 kpl. (zawartość wg opisu)
i) Oryginały decyzji pozwolenia na budowę / ZRID (wraz z kompletem opieczętowanych

przez  organ  załączników  oraz  skan  przedmiotowej  decyzji  wraz  z  wszystkimi
załącznikami – pliki pdf.) 1 egz.

Projekty  podziałów  nieruchomości,  stanowiące  załącznik  do  wniosku  o  ZRID  należy
przygotować w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).
Powyższe  zestawienie  nie  obejmuje  egzemplarzy  przekazanych  celem  uzgodnienia  i/lub
dokonania odbioru częściowego przez Zamawiającego oraz egzemplarzy przekazanych celem
uzgodnienia lub uzyskania opinii,  postanowień,  decyzji  wydanych przez inne podmioty lub
organy administracji publicznej.

IV. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału całej dokumentacji na etapy (w ramach
ceny ofertowej). Będzie on wynikał z możliwości technicznych i wyboru trybu uzyskiwania
zgody  na  realizacje  inwestycji  i zostanie  uzgodniony  z  Zamawiającym  na  etapie
uzgodnienia PWS. Dokumentacja projektowa dla każdego z etapów powinna stanowić
odrębne  opracowanie  i  być  dostosowana  do  wymogów  właściwej  ustawy.  Podczas
etapowania  robót  należy  uwzględnić  możliwości  techniczne,  w  tym  przebudowę
kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej  oraz budowę elementów wyposażenia
drogi (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska etc.).

2. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji w trybie ustawy [1.1.] –
przewiduje się, że teren niezbędny do zajęcia mieści się w granicach istniejącego pasa
drogowego.  Dla  terenu  niezbędnego  do  czasowego  zajęcia  w  związku  z
przeprowadzaniem  robót  (w szczególności  mosty  tymczasowe,  drogi  objazdowe  i
technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa sieci uzbrojenia terenu itp.) należy
uzyskać  od  właścicieli  oświadczenia  o  dysponowaniu  nieruchomością  do  celów
budowlanych.  Każda  konieczność  stałego  zajęcia  poza  istniejącym pasem drogowym
wymaga  zgody  Zamawiającego  i  może  skutkować  zmianą  trybu  realizacji  danego
odcinka.

3. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji w trybie ustawy [1.1.] –
należy przy opracowywaniu dokumentacji  uwzględnić stanowisko Wojewody Śląskiego
oraz  Ministra  Infrastruktury  i Rozwoju,  w zakresie  wymogów  dla  nieruchomości,  dla
których  ograniczenie  w korzystaniu  obejmuje  inny  charakter  robót  budowlanych  niż
przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa dróg innych kategorii.
Dla  tych  nieruchomości  Wykonawca  będzie  zobowiązany  dostarczyć  oświadczenia
właścicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych.
Teren  objęty  „czasowym  zajęciem”  powinien  uwzględniać  również  zakres  dróg
technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologię robót, itp.

4. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje,  postanowienia,  uzgodnienia,  opinie,
dane, informacje, itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.
Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień
innych podmiotów przekaże do siedziby Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w terminie 5
dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które
Wykonawca będzie  zobowiązany zawrzeć w związku z  realizacją  inwestycji  drogowej,
Wykonawca przekaże do siedziby Zarządu jw. w ciągu 5 dni  od daty ich otrzymania.
Ważność wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji  dokumentów

str. 21



„Przebudowa ulic Powstańców i Szkolnej w sołectwie Przegędza"

musi posiadać co najmniej 6-cio miesięczny okres ważności licząc od dnia sporządzenia
protokołu  końcowego  odbioru  dokumentacji  projektowej.  W przypadku  warunków
technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest zobowiązany do udzielenia
informacji  czy  zakresy  robót  związanych  z  likwidacją  kolizji  wynikają  z  minimalnych
potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci.

5. Wszystkie  oryginalne  dokumenty,  winny  być  przekazane  w oddzielnej  teczce
(segregatorze).  Dotyczy  to  zarówno  samych  pism  jak,  i załączników  graficznych.
Teczka/segregator winny zawierać spis wszystkich dokumentów oraz dat ich ważności.

6. Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pełnomocnictwa  do  występowania  w  jego  imieniu
z wnioskami  o  uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń,  postanowień,  zezwoleń,
uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich
udzielenie.

7. Dokumentacja  projektowa  nie  może  określać  technologii  robót,  materiałów,  maszyn  i
urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu
minimalnymi  parametrami  i  cechami  jakie  ma  posiadać,  i  które  są  istotne  z  punktu
widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający dopuszcza
wskazanie  w  dokumentacji  projektowej  na  znak  towarowy,  patent  z uzasadnionych
względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli  taki obowiązek
wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien być dopisek, że dopuszcza
się  rozwiązanie  równoważne  oraz  winny  być  wskazane  cechy  charakteryzując  tę
równoważność.

8. Dokumentacja  projektowa  powinna  spełniać  wymogi  obowiązujących  ustaw,
rozporządzeń  aktualnych  na  dzień  odbioru  dokumentacji  projektowej.  W  przypadku
zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy
treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.

9. Dokumentację  projektową  należy  odpowiednio  skompletować  w  oddzielnych  teczkach
kartonowych  z rączką  z wykazem  zawartości  teczki.  Do  kompletowania  dokumentacji
projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych.

10. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie
do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

11. Przy  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  należy  wprowadzić  do  dokumentacji
obowiązujący kilometraż drogi – jeśli istnieje.

12. Razem  z  protokołem  przekazania  dokumentacji  Wykonawca  złoży  oświadczenie,
podpisane  przez  projektantów,  sprawdzających  oraz  osobę  uprawnioną  do
reprezentowania Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja jest:
• sporządzona  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,

normami, wytycznymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
• kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć,
• kompletna  pod  względem  uzgodnień  branżowych  i  spełnienia  warunków  w  nich

zawartych,
• kompletna pod względem wymagań, wynikających z wydanych decyzji, w tym m.in.

decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
• sprawdzona pod względem zgodność, w tym STWiORB z obowiązującymi przepisami

ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji / zezwoleń, przed przedłożeniem ich

organowi  wydającemu  decyzję / zezwolenie,  należy  przedstawić  do  akceptacji  do
Zamawiającego.
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14. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  a  w  szczególności  art.  od  99  do  103.  W
szczególności  niedopuszczalnym  jest  opisywanie  przedmiotu  zamówienia  poprzez
wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego
wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub  wyeliminowania
niektórych  wykonawców  lub  produktów,  chyba  że  jest  to  uzasadnione  specyfiką
przedmiotu  zamówienia  i  nie  można  opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą
dostatecznie  dokładnych  określeń,  a  wskazaniu  takiemu  towarzyszą  wyrazy  „lub
równoważny”.  W  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  wskazać  na
dopuszczalność zastosowania materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym,
technologicznym,  technicznym  i  ekonomicznym  oraz  do  opisania  minimalnych,
wymaganych parametrów tej równoważności

V. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

1. Harmonogram prac (HP)

Dla  zapewnienia  możliwości  monitorowania  postępu  prac  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  HP.  Wykonawca  przedstawi  w  nim  daty  wykonania
poszczególnych  elementów  dokumentacji.  Dodatkowo  należy  ująć  terminy  planowanych
wystąpień do gestorów sieci o warunki techniczne (przebudowy, przyłączeń, odprowadzenia
wód) oraz uzgodnień. W przypadku wykonywania opracowań służących wydaniu dokumentu
urzędowego  (np.:  opracowania  środowiskowe,  operaty  wodnoprawne)  należy  wyraźnie
oznaczyć  planowany  termin  złożenia  stosownych  materiałów  oraz  termin  uzyskania
dokumentu,  wynikający  z przepisów  prawa.  Zatwierdzenie  HP  przez  Zamawiającego  nie
zwolni  Wykonawcy  z  żadnych  zobowiązań  umownych.  Wykonawca  przedłoży  do
zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca
jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w przypadku wystąpienia opóźnień lub zmian
związanych  z  terminem  wykonania  poszczególnych  elementów  dokumentacji  projektowej
z wyjaśnieniem, dlaczego nastąpiły zmiany.

2. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb. RT może być zwołana na wniosek
Zamawiającego,  Zleceniodawcy  lub  Wykonawcy.  Miejscem  spotkań  jest  siedziba
Zamawiającego, lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne miejsce spotkania.
Głównymi celami RT jest:

a) omówienie harmonogramu prac projektowych,
b) omówienie przez Wykonawcę proponowanych rozwiązań projektowych,
c) przedstawienie  przez  Zamawiającego  wniosków z  własnych  przeglądów opracowań

projektowych,
d) uzgodnienie rozwiązań projektowych bądź wskazanie konieczności ich modyfikacji.

Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do wykonania czego
zobowiązany  jest  Wykonawca.  Proponowana  treść  notatki  zostanie  przekazana  do
Zamawiającego.  W  przypadku  braku  uwag  zostanie  ona  zaakceptowana  i  przesłana
Wykonawcy,  który  przekażę  ją  pozostałym  uczestnikom  spotkania.  Nie  wyklucza  się
sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu.
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VI. Wycena, rozliczenie i odbiór dokumentacji projektowej

1. W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  koszt  uzgodnień  oraz  materiałów  wejściowych
koniecznych  do  realizacji  dokumentacji  projektowej,  wynikających  z  analizy
przeprowadzonej  przez  Wykonawcę  w  zakresie  niezbędnym  dla  wykonania
przedmiotowego  zamierzenia  inwestycyjnego,  objętego  zamówieniem  oraz  wszystkie
elementy dokumentacji  projektowej  określone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna
uwzględniać koszty wynikające z wymagań określonych w pkt  III niniejszego OPZ oraz
koszty udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych (m.in. w
zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania przetargowe). Cena ofertowa musi również
uwzględniać  koszty  przeniesienia  na  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  do
rozporządzania i korzystania z przedmiotu zamówienia. oraz praw zależnych.

2. Poszczególne elementy rozliczeniowe/kompletną dokumentację projektową należy złożyć
w kancelarii Zamawiającego.

3. Weryfikacja  kompletnej  dokumentacji  projektowej  nastąpi  w ciągu 30 dni  roboczych,  a
następnie po stwierdzeniu, że kompletna dokumentacja została prawidłowo wykonana oraz
złożona w ilości  przewidzianej  OPZ,  zostaje  sporządzony protokół  odbioru  końcowego
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie.

4. Kopia protokołu odbioru końcowego zostanie przekazana Wykonawcy.
5. Protokół  odbioru  końcowego,  podpisany  przez  upoważnionego  przedstawiciela

Zamawiającego wskazanego w umowie, jest podstawą do wystawienia faktury końcowej
za wykonaną końcową dokumentację projektową.

6. W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  kompletnej  dokumentacji  projektowej  z
założonymi  wymaganiami  oraz  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia,  Wykonawca  zostanie
poinformowany,  celem jej  poprawienia,  z wyznaczeniem terminu naniesienia  poprawek.
Jednocześnie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  odbioru  końcowej  dokumentacji
projektowej we własnym zakresie.

VII. Informacje dodatkowe

Ze względu na to, że zakres projektowy obejmuje drogi gminne pełna dokumentacja wymagać
będzie pozyskania pozytywnej opinii co do zakresu, rozwiązań projektowych, kompletności,
itp:

- Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
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VIII. Przepisy związane

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
[1.2.] Ustawa  z  dnia  10.04.2003 r  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych,
[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko

[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne
[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[1.8.] Ustawa  z  dnia  13  10.1998  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące

administrację publiczną
[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
[1.10.] Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych
[1.11.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
[1.12.] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych
[1.13.] Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne i górnicze
[1.14.] Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju   z  dnia  11.09.2020 r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego
[1.15.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518),
[1.16.] Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30.05.2000  r.  w

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie

[1.17.] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia

[1.18.] Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20.12.2021  r.  w  sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

[1.19.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym
zarządzaniem

[1.20.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.
w  sprawie  rodzaju  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

[1.21.] Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20.12.2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

[1.22.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunków, jakie
należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

[1.23.] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18.11.2016 r.  w  sprawie  dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
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[1.24.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r.  w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie
wymaga uzyskania koncesji

[1.25.] Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
11.02.2019 r  w sprawie  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych

[1.26.] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

[2.1.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli  drogowych i  mostowych. Część 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998 r

[2.2.] Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku
z  projektowaniem dróg  krajowych  i  autostrad  –  Poradnik  metodyczny.  Ministerstwo
Środowiska, Warszawa 2006 r

[2.3.] Katalog  wzmocnień  i  remontów  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  –  IBDiM,
Warszawa 2001 r

[2.4.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
[2.5.] Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie

geodezji I kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.
[2.6.] Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1220/45/VI/2019 z dnia 05 czerwca 2019r

w sprawie przyjęcia standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej.
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	Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z [Rozporządzeniem 1.[1.21.]. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zgodność ta dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
	Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym (STWiORB), w formie Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Wspólne wymagania (część C pkt 7) należy zestawić w oddzielnej tabeli TER – poprzedzającej tabele pozostałe – o ile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrębny sposób rozliczania tych wymagań. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych, jednoznacznie określone jakiej branży dotyczą, należy zebrać w jeden „skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla przedmiaru robót. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych należy sporządzić w następującym układzie kolumn: Lp., numer STWiORB, wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypełniana danymi), cena za element rozliczeniowy (wartość wyrażona w zdefiniowanej jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi). Poszczególne wiersze danej Tabeli Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać systematykę przyjętą dla Specyfikacji Technicznych (część C pkt 7). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyć podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być ponumerowane i odpowiadać adekwatnej STWiORB (zgodność jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
	Kosztorys inwestorski należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z [Rozporządzeniem [1.18.]. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót jak w części F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB jak w części C pkt 7), założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
	Kosztorys inwestorski w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego (część F pkt 1) ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjętego w TER stopnia agregacji elementów rozliczeniowych, powinny korelować z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyżej – wymagana jest całkowita zgodność cenowa pomiędzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadać zapisom stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszących się do danej pozycji rozliczeniowej.
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