
„Rozbudowa DW 924 w Czerwionce-Leszczynach”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 36601S(ul. Strażacka)
do skrzyżowania drogi wojewódzkiej r 924 z DP5614S (ul. Parkowa) w Gminie
Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul.

Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności)”

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku
od DG 36601S (ul.  Strażacka)  do  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  DW 924 z
DP5614S  (ul.  Parkowa)  w  Gminie  Czerwionka-Leszczyny  polegająca  na
przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul.
Wolności).

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie 18 miesięcy
od dnia podpisania umowy  ,  przy czym część geodezyjno-prawną należy wykonać
w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II. Charakterystyka zadania

1. Stan istniejący

Teren i układ drogowy.

Obszar  opracowania  stanowi  odcinek  DW  924  -  ul.  Furgoła  /  Wyzwolenia  od
skrzyżowania z ul. Strażacką poprzez skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej skrzyżowanie z
ul. Wolności i wjazdem na teren centrum handlowego do istniejącego skrzyżowania o
ruchu  okrężnym  (DW  924-ul.  Parkowa-ul.  Furgoła)  w  Czerwionce-Leszczynach.  W
zakresie objętym koncepcją występują skrzyżowania zwykłe (bez kanalizacji ruchu) z
oznakowaniem pionowym i poziomym, bez sygnalizacji  świetlnej  z pierwszeństwem
przejazdu na DW 924 -ul. Furgoła/Wyzwolenia. 

Funkcje krzyżujących się ulic:
• ul. Furgoła/Wyzwolenia/3 Maja – G  droga wojewódzka nr 924,

• ul. Furgoła – Z  droga powiatowa nr DP5343S,

• ul. Parkowa – Z  droga powiatowa nr DP5614S,

• ul. Armii Krajowej – Z  droga powiatowa nr 5625S,

• ul. Strażacka – D  droga gminna nr 366 013S,

• ul. Wolności – D  droga gminna nr 360 029S,
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Ulica Furgoła / Wyzwolenia/ 3 Maja - drogą wojewódzką nr 924 klasy G
posiadającą  jezdnię  dwupasową,  dwukierunkową  o  nawierzchni  z  asfaltobetonu.
Szerokość ulicy waha się w przedziale od 6,50m do ok. 8,00m w rejonie skrzyżowania
z ul. Armii Krajowej. 

Droga posiada przekrój uliczny (obustronne krawężniki) na prostej daszkowy a na łuku
jednostronny.

Od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej zlokalizowane są obustronne chodniki o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i asfaltobetonu. Chodniki posiadają szerokość ok. 2,00m. 

Od  skrzyżowania  z  ulicą  Armii  Krajowej  w  kierunku  Stanowic  wzdłuż  DW  924
występują pobocza gruntowo-grysowe spełniające rolę ciągów pieszych o szerokości
do ok. 1,50m.

Odwodnienie  DW924  stanowią  fragmenty  kanalizacji  deszczowej  (zlokalizowane
w pasie drogi) z wpustami przykrawężnikowymi włączonymi do rowu otwartego (WL1)
i rzeki Bierawka (WL2). 

Wzdłuż  ulicy  Wyzwolenia  znajduje  się  luźna  zabudowa  domów  jednorodzinnych
z przylegającymi do nich ogrodami i sadami, tereny usługowo-handlowe oraz tereny
niezabudowane.

Między skrzyżowaniami  z  ulicą  Armii  Krajowej  i  Wolności  zlokalizowany jest  obiekt
mostowy, który przecina rzekę Bierawkę.

Ulica Armii Krajowej jest drogą powiatową nr 5625S klasy Z posiadającą
jezdnię dwupasową, dwukierunkową o nawierzchni z asfaltobetonu.  Szerokość ulicy
wynosi ok. 6,50m. Ulica posiada obecnie przekrój drogowy (bez krawężników). 

Jedynie  przed  skrzyżowaniem  z  drogą  wojewódzką  na  długości  wydzielonych  linii
przystankowych istnieją obustronne chodniki o szerokości 1m i 1,5m.

W pozostałym przypadku wzdłuż ulicy zlokalizowane są pobocza gruntowe. 

Odwodnienie  drogi  stanowią  obustronnie  przydrożne  rowy  otwarte  oraz  wpusty
deszczowe.

W obrębie skrzyżowania z ulicą Furgoła/Wyzwolenia zlokalizowane są zjazdy na tereny
usługowo-handlowe oraz  dojście  dla  pieszych do pobliskiego pawilonu handlowego
ALDI.
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Ulica Furgoła - droga powiatową nr DP5343S klasy Z posiadającą jezdnię
dwupasową, dwukierunkową o nawierzchni  z asfaltobetonu.  Szerokość ulicy wynosi
ok. 6,00m. Ulica posiada obecnie przekrój uliczny.

Odwodnienie drogi stanowią obustronne wpusty deszczowe.

W obrębie  istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym zlokalizowane są zjazdy na
tereny usługowo-handlowe oraz dojście dla pieszych.

Ulica Parkowa - droga powiatową nr DP5614S klasy Z posiadającą jezdnię
dwupasową, dwukierunkową o nawierzchni  z asfaltobetonu.  Szerokość ulicy wynosi
ok. 6,00m. Ulica posiada obecnie przekrój uliczny.

Odwodnienie drogi stanowią wpusty deszczowe.

W  obrębie  skrzyżowania  o  ruchu  okrężnym  zlokalizowane  są  zjazdy  na  tereny
usługowo-handlowe oraz dojście dla pieszych.

Ulica Strażacka jest drogą gminną nr 366 013S klasy D, dwukierunkową o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Szerokość ulicy wynosi od ok. 4,00m do 

ok. 6,00m w obrębie skrzyżowania z ulicą Furgoła/Wyzwolenia. Do ulicy Strażackiej 
skomunikowany jest pobliski pawilon handlowy ALDI. Droga posiada przekrój uliczny 
(obustronne krawężniki).

Ulica Strażacka stanowi dojazd do zabudowy domów jednorodzinnych oraz terenów
usługowo-handlowych, nie posiada chodników.

Ulica Wolności jest drogą gminną nr 360 029S klasy D posiadającą 
jezdnię dwupasową, dwukierunkową o nawierzchni z asfaltobetonu. 

Szerokość ulicy wynosi ok. 6,20m. Droga posiada przekrój uliczny (obustronne 
krawężniki).

Wzdłuż  ulicy  Wolności  zlokalizowany  jest  jednostronny  chodnik  o  nawierzchni  z
betonowej kostki brukowej. Chodnik posiada szerokość ok. 2,00m. 

Ulica  Wolności  stanowi  dojazd do zabudowy domów wielorodzinnych oraz  terenów
usługowo-handlowych 

Przejścia dla pieszych zlokalizowane są:

- na ul. Armii Krajowej w odległości około 25m od skrzyżowania z DW 924,

- na DW 924 w odl. 20m przed skrzyżowaniem z ul. Wolności (jadąc z kier. DW 925)

- na wjeździe do mini centrum handlowego około 10m od skrzyżowania z DW 924
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- na DW 924 w odl. 60m za skrzyżowaniem z ul. Wolności (poza zakresem pomiarów)

- wokół skrzyżowania o ruchu okrężnym (DW 924- Parkowa-Furgoła)

Sieci uzbrojenia terenu.

W oparciu o mapę zasadniczą oraz wywiady branżowe, stwierdzono się, że w
pasie  przedmiotowych  dróg  zlokalizowane  są  słupy  oświetleniowe,  energetyczne  i
teletechniczne  oraz  podziemne  sieci  wodociągowe,  energetyczne,  gazowe,
teletechniczne, ciepłownicze oraz fragmenty sieci kanalizacyjnych.

Istniejąca zieleń.

W pasie ulicy Wolności występują dwa drzewa, które kolidują z projektowanym
chodnikiem i przejściem dla pieszych. W działkach prywatnych przeznaczonych pod
wykup pod rondo zlokalizowane są drzewa i krzewy iglasto-liściaste. Inwentaryzację
zieleni dołączono w załącznikach.

W pozostałych przypadkach występują pojedyncze drzewa i krzewy, które nie
kolidują z przedstawionymi wariantami geometrii układów drogowych.  

Pomiar wysokościowy.

Pomiar  wysokościowy  pasa  drogowego  oraz  terenów  przyległych  obejmował
wykonanie  przekrojów  co  20m  wraz  z  punktami  charakterystycznymi  terenu.
Zinwentaryzowano  wszystkie  zjazdy,  odbiorniki  wód  deszczowych  (rowy
odwodnieniowe - WL1, rzeka Bierawka - WL2) oraz wszelkie inne elementy niezbędne
do opracowania koncepcji.

2. Stan projektowany

Podstawą  opracowania  jest  ,,KONCEPCJA  POPRAWY  BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA ODCINKU DW 924 OD SKRZYŻOWANIA Z UL.
WOLNOŚCI  DO SKRZYŻOWANIA  Z  UL.  STRAŻACKĄ W CZERWIONCE-
LESZCZYNACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA
DW 924 I UL. ARMII KRAJOWEJ”.

Jest to koncepcja opracowana przez Firmę Bauren w roku 2018, na podstawie której Gmina i
Miasto Czerwionka-Leszczyny wspólnie z Powiatem Rybnickim przystąpiły do Programu WID
2021+. Jednym z wariantów opracowania była budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym na
skrzyżowaniu  DW  924  z  ul.  Armii  Krajowej  wraz  z  przebudową  skrzyżowań  DW  924  z
ulicami:  Strażacką,  Wolności,  dojazd  do  centrum zakupowego.  Na  podstawie  uzgodnień
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między stronami  podpisanych:  umowy i  porozumienia  zwiększono zakres opracowania  o
odcinek DW 924 do istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym (DW 924-Parkowa-Furgoła)
w celu gruntownej przebudowy elementów infrastruktury drogowej na tym odcinku. Podjęto
także  decyzję,  że  zakres  realizacji  zadania  ujęty  w  koncepcji  zostanie  powiększony  o
całkowitą wymianę warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na całym obszarze opracowania.
Koncepcja została opracowana w roku 2018 a w związku z tym zawarte w niej
ustalenia  należy traktować jako nieaktualne.  Przedstawienie  koncepcji  ma na  celu
zobrazowanie zakresu rzeczowego projektu i umożliwienie Jednostce Projektowej dokonanie
poprawnej i rzetelnej wyceny prac projektowych.

W zakresie przedmiotowego  zadania należy przewidzieć m.in.:
 opracowanie  projektu  budowy  skrzyżowania  o  ruchu  okrężnym  na

skrzyżowaniu DW 924 z ul. Armii Krajowej
 opracowanie projektu przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego

na odcinku DW 924 od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Strażacka do
istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym – DW 924 – ul. Parkowa – ul.
Furgoła,  w  tym wymianę  warstw konstrukcyjnych  istniejących  ciągów
pieszych i jezdni

 opracowanie projektu odwodnienia na całym obszarze opracowania
 opracowanie  projektów  przebudowy  istniejących  zatok  komunikacji

zbiorowej
 opracowanie  części  geodezyjno-prawnej  niezbędnej  dla  realizacji

inwestycji w ramach ZRID (materiały do regulacji pasa drogowego)
Część  geodezyjno-prawna  niezbędna  dla  realizacji  zadania  jest  pierwszym,
podstawowymi  i  jednym  z  najważniejszych  etapów  realizacji  zadania.
Regulacja  prawna  działek  i  związane  z  nią  podziały  nieruchomości  są
warunkiem realizacji zadania w procedurze ZRiD. W czasie prac geodezyjnych
należy zwrócić szczególna uwagę na znaczny stopień skomplikowania układu
parcel  na  całym  obszarze  opracowania.  W  szczególności  dotyczy  to  tzw.
starodroża  DW 924, wód płynących (  w tym określenia  zarządcy głównego
cieku  wodnego  w  rejonie  opracowania  tj.  rzeki  Bierawka  ale  i  innych
przyległych cieków otwartych stanowiących  rowy opaskowe w rejonie rzeki,
zapisów w ewidencji gruntów, zapisów w księgach wieczystych poszczególnych
parcel. Na etapie sporządzania projektów podziału należy dokonać uzgodnień
z  ZDW w Katowicach,  Urzędem Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz
Starostwem Powiatowym w Rybniku.

 opracowanie  projektów  czasowej  (na  czas  budowy  i  stałej  zmiany
organizacji  robót,  przy  czym przy  realizacji  projektu  czasowej  zmiany
organizacji  ruchu  należy  przewidzieć  taką  organizację  ruchu,  która
umożliwi  wykonanie  warstw  ścieralnych  nawierzchni  jezdni  w  całości
(bez tzw. szwu)

 prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu
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 udzielanie  odpowiedzi  na  zapytania  do  prowadzonego  postępowania
przetargowego na realizację robót budowlanych

 przeprowadzenie remontu obiektu mostowego na rzece Bierawce.
Materiał  koncepcyjny  z  roku  2018  będący  podstawą  opracowania  nie
obejmował swoim zakresem zachowania ciągłości jezdni i ciągów komunikacji
pieszej  na  obiekcie  mostowym  na  rzecze  Bierawce.  Jednak  w  wyniku
wzajemnych ustaleń  podjęto decyzję o włączeniu mostu w zakres projektu.
Ustalono,  że  zakres  projektu  w  obszarze  obiektu  mostowego  winien
obejmować;

1.  Wymianę  balustrad  na  barieroporęcze  wysokości  1,1  m  wraz  z  odcinkami

najazdowymi barier energochłonnych o długości min. 8,8 m lub dostosowaniem do

minimalnych odcinków certyfikowanych wymaganych przez producenta badaniami

zderzeniowymi,  z  uwzględnieniem  wytycznych  Dz.  U.  63  w  zakresie  barier

ochronnych  na  obiektach  mostowych.  Dopuszczalne  jest  ewentualne  niewielkie

poszerzenie  kap  chodnikowych  celem  zachowania  odpowiedniej  szerokości

użytkowej chodnika na poziomie 2,0 m przy założeniu szerokości projektowanych

barieroporęczy,  w zależności  od  procesowanej  formy pozwolenia  na  wykonanie

robót budowlanych. 

2. Wymianę nawierzchni asfaltowej co najmniej w zakresie warstwy ścieralnej a jeśli

możliwe kompletnego pakietu bitumicznego na obiekcie – warstwa ścieralna z asfaltu

lanego gr. 5,0 cm + warstwa ścieralna SMA 11 (lub zgodną z drogową)  gr. 4,0 cm.

Przyjmując  wymianę  nawierzchni  wiążącej  uwzględnić  należy  wykonanie  nowej

izolacji  przeciwwodnej  z  papy  termozgrzewalnej  gr.  5,00  mm  oraz  ewentualne

nawiercenie  sączków  odwadniających  pomiędzy  belkami  w  strefie  jezdni  wraz  z

drenażem powierzchniowym. Powyższy zakres obejmujący wymianę pełnego pakietu

bitumicznego na jezdni obiektu może powodować konieczność wykonania reprofilacji

górnej  powierzchni  ustroju  nośnego  celem  nadania  właściwych  spadków

poprzecznych  i  dostosowania  wysokości  do  najazdów.  Możliwy  brak  płyt

przejściowych, rozważyć zaprojektowanie lub weryfikację poprzez odkrywki.

3. Wykonanie dylatacji bitumicznych co najmniej w jezdni.

4. Rozbiórkę i odtworzenie betonowych kap chodnikowych wraz z montażem desek

gzymsowych polimerobetonowych RAL 6013 oraz nawierzchni z żywicy epoksydowo-

poliuretanowej.
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5.  Wykonanie  naprawy  podpór  poprzez  obetonowanie  (większe  ubytki).

Szpachlowanie całości tylko z założeniem docelowego wykonania powłok malarskich

na cełej powierzchni przyczółków (ciemny odcień szarego RAL 7038 lub ciemniejszy

RAL 7040).

6.  Naprawę żelbetowych wsporników podtrzymujących rurociągi  (urządzenia

obce)  przewieszone  pomiędzy  przyczółkami  w  stalowych  rurach  wraz  z  ich

ewentualnym  wzmocnieniem  żebrami  żelbetowymi  (ukośne  zastrzały)  –

iniekcja ciśnieniowa zarysowań, wypełnienie spękań żywicą wypełniającą pod

ciśnieniem; uzupełnienie większych ubytków betonowych przez obetonowanie

ze zbrojeniem zespalającym. 

Szczegółowy  zakres  zadań  Jednostki  Projektowej  został  opisany  poniżej  a
załącznikiem  do  niniejszego  opisu  jest  część  ww.  opisanej  koncepcji
charakterystycznej  dla wybranego wariantu realizacji  zadania a także fragment
mapy  zasadniczej  z  zaznaczony  fragmentem  DW  924  przewidziany  do
przebudowy a wykraczający poza koncepcję z roku 2018.

Skrócony opis wybranego WARIANTU nr 1 koncepcji z roku 2018

1. Skrzyżowania.

Skrzyżowanie DW 924 i ul. Armii Krajowej.
Projektuje się przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego (bez kanalizacji ruchu)
trójwlotowego na skrzyżowanie typu małe rondo. 

Parametry geometryczne ronda:

- średnica zewnętrzna: 34,0m,

- średnica wyspy środkowej: 18,0m,

- szerokość jezdni ronda jednopasowego:  5,5m,

- szerokość przejezdnego pierścienia 2,50m.

Wloty:

- szerokość: 3,75m; - promienie wyokrąglające – R=12,0m

Wyloty:

- szerokość 4,5m; - promienie wyokrąglające –R=15m

Wyspy rozdzielające na wlotach:

Na wszystkich wlotach zaprojektowano wyspy rozdzielające, na których zlokalizowano
przejścia dla pieszych. Minimalna szerokość azylu dla pieszych wynosi 2,00m.
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Naroża  wysp  rozdzielających  wyokrąglono  łukami  o  promieniach  od  R=0,5m  do
R=1,0m.

Do tarczy ronda włączono zjazd indywidualny do posesji nr 1434/119.

Przewidziano stanowisko dla pojazdu technicznego na wyspie środkowej ronda. 

Na  ulicy  Armii  Krajowej  przeniesiono  wiatę  przystankową  w  miejsce  lokalizacji
nowego przystanku.

Ze względu na istniejącą różnicę wysokościową (ok. 1m) pomiędzy rondem a działką
nr  4026/433  zaprojektowano  fragment  muru  oporowego z  balustradą  ochronną  o
długości ok. 36mb. 

Dwa  istniejące  obok  siebie  zjazdy   na  teren  działki  nr  4026/433  zlikwidowano  i
zaprojektowano jeden zjazd publiczny zp1 o szerokości 6,0m z ul. Armii Krajowej oraz
jeden zjazd publiczny zp2 z DW 924 o szerokości 5,0m  (działka 4026/433 podzielona
jest  ogrodzeniem  na  2  części  i  prowadzone  są  dwie  odrębne  grupy  działalności
gospodarczej).  

Połączenie zjazdu z ul. Armii Krajowej oraz DW924 wyokrąglono łukami kołowymi o
promieniu R5m. 
W  rejonie  zjazdu  indywidualnego  zi5  przy  krawędzi  chodnika  zaprojektowano
fragment ścianki czołowej z balustradą w formie wylotu do istniejącego rowu WL1.

Geometria  przedmiotowego  skrzyżowania  zapewnia  przejezdność  wszystkich
typów  pojazdów.  Do  koncepcji  załączono  rysunki  z  przejezdnością  samochodu
najbardziej niekorzystnego - ciągnika siodłowego z naczepą o łącznej długości 16,5m
oraz śmieciarki o długości 9,9m.

Skrzyżowanie DW 924 i ul. Strażackiej.

Skrzyżowanie zwykłe, trójwlotowe (bez kanalizacji ruchu). Szerokość ul. Strażackiej 

wynosi 5,50 m. Poprawiono geometrię wlotu ul. Strażackiej do DW 924. Połączenie
dróg wykształtowano za pomocą łuku kołowego o promieniu od 7,0m do 15,00m. Ze
względów  funkcjonalnych  zaprojektowano  chodnik  wzdłuż  przebudowy  ulicy
Strażackiej nawiązując go do istniejącego chodnika zlokalizowanego na terenie CH
ALDI.

Wjazdy  na  ulicę  Strażacką  realizowane  będą  poprzez  objazd  ronda.  Umożliwiono
wyjazdy z ulicy Strażackiej w relacji lewoskrętnej. 

Skrzyżowanie DW 924, ul. Wolności i wjazdu do centrum zakupowego. 

Na całej długości skrzyżowania w osi DW924 wydzielono wyspę dzielącą o szerokości
2,0m  z  azylami  dla  pieszych.  Pasy  ruchu  poszerzono  do  4,50m  (pomiędzy
krawężnikami). 

Przy poszerzeniu DW 924 zaprojektowano skosy załamania krawędzi jezdni 1:10. 

Na podporządkowanych wlotach możliwe będą wyłącznie relacje prawoskrętne.
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Na wlocie ulicy Wolności zaprojektowano wyspę kanalizującą ruch oraz przejście dla
pieszych.

Na wlocie do CH Tesco oraz fragmencie wyspy rozdzielczej wydzielono powierzchnie
przejezdne dla samochodów dostawczych z kostki granitowej.

Ponadto w rejonie tego skrzyżowania zaprojektowano przebudowę istniejącej zatoki
autobusowej  ze zmianą jej  lokalizacji.  Zatokę autobusową przesunięto  w kierunku
Centrum celem wydzielenia na skrzyżowaniu nowego przejścia dla pieszych zgodnie z
obserwacjami z pomiarów ruchu.  Zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości
3,0m ze  skosem  wyjazdowym  1:8  i  wjazdowym  1:4  oraz  długością  krawędzi
zatrzymania  20m.  Szerokość  peronu  przy  zatoce  wynosi  2,20m.  Pochylenie
poprzeczne w zatoce wynosi 2,0% w kierunku ulicy Furgoła. 

Połączenie dróg wykształtowano za pomocą łuków kołowych o promieniach od 6,0mm
do  12,00m.  Po  przeciwnej  stronie  ulicy  Furgoła  zaprojektowano  przebudowę
istniejących zjazdów do posesji nr 9 i 11 oraz chodników na szerokości 2,20m. 

Sprawdzono przejezdności dla wszystkich kierunków ruchu i pojazdów miarodajnych
(wjazd do centrum handlowego – TIR, ul. Wolności – istniejące ograniczenie do 3,5t
-  ,,śmieciarka”  –  kształt  wyspy  dzielącej  został  dopasowany  do  warunków
przejezdności.

W łuku poziomym R220m zaprojektowano rampę drogową na długości  klotoidalnej
krzywej przejściowej o następujących podstawowych parametrach:   = 18,16°; R =
220m; Lł=34,55m; A = 88, Lkp = 35,20m.

Projekt  szczegółowego  układu  wysokościowego  z  obliczeniami  ramp  drogowych
wykonany będzie na etapie projektu budowlanego.  

2. Bilans powierzchni.

Beton asfaltowy (nawierzchnia DW924, skrzyżowania)……….…..............4800,0 m2

Kostka granitowa gr. 18x18cm (pierścień ronda, pow. przejezdne)…….....215,0 m2

Bet. kostka brukowa gr. 8cm (wypełnienie wysp rozdzielających ..………..128,0 m2

Betonowa kostka brukowa gr. 8cm (ulica Strażacka)..…………..................172,0 m2

Kostka granitowa regularna gr. 18x18cm (zatoka autobusowa)….............105,0 m2

Betonowa kostka brukowa gr. 8cm (zjazdy indywidualne i publiczne).......279,0 m2

Betonowa kostka brukowa gr. 8cm (chodniki)…………………………….......2310,0 m2

Betonowa kostka brukowa gr. 8cm (stanowisko serwisowe na rondzie) .....23,0 m2

 Projektowana przebudowa placu na działce 4026/433 (kliniec)………….......70,0 m2

3. Analiza stanu własności nieruchomości.
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Teren  objęty  niniejszym  zakresem  opracowania  stanowią  pasy  drogowe  ulic:
Furgoła/Wyzwolenia, Armii Krajowej, Strażackiej i Wolności.

Z map ewidencyjnych oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów wynika,  że
przedmiotowa  koncepcja  zlokalizowana  jest  w  większości  na  działkach  Skarbu
Państwa.

Wyjątek stanowią tutaj działki prywatne nr.:

1. 4209/434 o wyliczonej pow. 143m2, na której zlokalizowana jest ulica Strażacka,

2. 2202/251 o wyliczonej pow. 159m2, na której zlokalizowane są chodniki publiczne,

3. 2203/251 o wyliczonej pow. 6,5m2, na której zlokalizowane są chodniki publiczne,

4. 4763/434 o wyliczonej powierzchni 280m2 do zajęcia pod skrzyżowanie typu małe
rondo, chodniki, skarpę oraz chodnik przy ul. Strażackiej - własność ALDI Sp. z o.o. 

5. 1421/118 o wyliczonej powierzchni 97,5m2 do zajęcia pod skrzyżowanie typu małe
rondo i chodniki - własność prywatna.

6. 1434/119 o  wyliczonej  powierzchni  120,4m2 do zajęcia  pod skrzyżowanie  typu
małe rondo, chodniki i zjazd indywidualny - własność prywatna.

7. 953/239 o wyliczonej powierzchni 2,5m2 do zajęcia pod chodnik przy ul. Wolności 

- własność prywatna. 

8. 2830/236 o wyliczonej powierzchni 1,5m2 do zajęcia pod chodnik przy ul. Wolności

- własność prywatna.

III. Zakres przedmiotu zamówienia

Część A – materiały wyjściowe do projektowania

1. Część ruchowa

Część ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kołowego, pieszego, rowerowego)
wraz z określeniem struktury kierunkowej i rodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy
wykonawca zaproponuje stosowną geometrię skrzyżowań wraz z analizą przepustowości.
Dopuszcza się przedstawienie kilku wariantów rozwiązań geometrycznych.  Analizy winny
być wykonane na podstawie pomiarów natężenia ruchu - wykonanych przez Wykonawcę.
Jako dane pomocnicze  można traktować wyniki  z  Generalnego Pomiaru  Ruchu.  Pomiary
ruchu  kołowego  winny  być  wykonane  dwukrotnie  w godzinach  6:00  –  18:00  w  dniu
reprezentatywnym dla danego odcinka drogi. Prognoza ruchu powinna obejmować horyzont
10, 20 i  30 lat  od dnia oddania drogi do użytkowania.  Do opracowania należy załączyć
tabelaryczne  zestawienie  wyników  przeprowadzonych  pomiarów  ruchu  z rozbiciem  na
poszczególne dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdów oraz podstawowe dane i wyniki
obliczeń jak: natężenia relacji, przepustowości relacji, rezerwy przepustowości, obciążenia
wlotów etc.  Zwraca  się  uwagę,  iż  w sposób  jednoznaczny  winny  być  podane  jednostki,
w jakich prezentowane są wyniki i prowadzone obliczenia. Termin pomiarów ruchu pieszego
i rowerowego należy uzależnić od występujących wzdłuż drogi generatorów ruchu takich
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jak: obiekty edukacji, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska etc. Ze względu na fakt,
iż  wyniki  analiz  ruchowych  w sposób  zasadniczy  rzutują  na  przyjmowane  rozwiązania
projektowe (geometria  skrzyżowań,  konstrukcja  nawierzchni  czy  konieczność  stosowania
urządzeń  ochrony  środowiska)  winny  one  być  opracowane  ze szczególną  starannością
i rzetelnością.  W związku  z powyższym  wykonawca  pomiarów  ruchu  jest  zobowiązanych
poinformować na piśmie ZDW o planowanym czasie i miejscach prowadzonych pomiarów
z tygodniowym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wykonanych
analiz ruchowych przed dalszym procesem projektowania. Uzgodnione przez ZDW prognozy
ruchu  są  podstawą  do  wymiarowania  konstrukcji  nawierzchni  i  urządzeń  ochrony
środowiska. Część ruchowa winna być opracowywana, przekazywana oraz być tożsama z
Zamawiającemu wraz z Projektem Wstępnym wg C.1.

2. Rozpoznanie podłoża gruntowego

Odwierty  należy wykonać w celu rozpoznania  warunków geotechnicznych.  Na odcinkach
istniejącej drogi odwierty należy wykonać także w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania
konstrukcji  drogi.  Szczegółowe  wymogi,  dotyczące  lokalizacji  i  głębokości  odwiertów
zamieszczono w p.A.2.
Dla istniejących nawierzchni  rozstaw odwiertów nie  powinien być większy niż  120 m na
każdy pas ruchu  (mijankowo max.  60 m),  natomiast  w przypadku prowadzenia  drogi  w
nowym śladzie  rozstaw podłużny odwiertów nie  może przekraczać  100 m na każdy pas
ruchu  (mijankowo  max.  50 m).  W  przypadku  projektowanej  szerokości  korony
wykopu/nasypu większej niż 40 m należy wykonać nie mniej niż dwa odwierty w przekroju
poprzecznym  drogi.  Dla  Inwestycji  w  ramach  których  przewiduje  się  także  budowę
chodników,  ścieżek  rowerowych  bądź  ciągów  pieszo  –  rowerowych  należy  dodatkowo
wykonać rozpoznanie podłoża, wykonując dodatkowe odwierty  w poboczu drogi, po stronie
lokalizacji w/w elementów. Rozstaw podłużny dodatkowych odwiertów nie może przekraczać
100 m.
W przypadku inwestycji polegających jedynie na budowie  chodników, ścieżek rowerowych
bądź ciągów pieszo –  rowerowych przylegających do istniejącej  jezdni  (bez przebudowy
jezdni),  należy  wykonać  rozpoznanie  podłoża,  wykonując  odwierty  w poboczu  drogi,  po
stronie  lokalizacji  w/w  elementów.  Rozstaw  podłużny  odwiertów  nie  może  przekraczać
100 m.  Celem rozpoznania istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni w celu wykonania
ewentualnego  poszerzenia  i  dowiązania  do  istniejącej  konstrukcji,  należy  wykonać
dodatkowe otwory w jezdni, jedynie na pasie ruchu przylegającym do inwestycji (wykonując
co najmniej 1 odwiert na każde 300 m odcinka).
Rozpoznanie  będzie  podstawą  do  sporządzenia  projektu  konstrukcji  nawierzchni  oraz
obliczeń stateczności skarp.
Obliczenia należy przeprowadzić metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogów
określonych w 7 oraz punktu C.6.
W przypadku  konstrukcji  oporowych minimum 2 szt.  (dla konstrukcji  oporowej  2 szt.  na
każde 20 m długości).  Długość odwiertu powinna rozpoznawać warunki geologiczne min.
10 m  poniżej  zaprojektowanego  poziomu  posadowienia  (dla  obiektów  posadowionych
bezpośrednio)  i  7 m dla obiektów zaprojektowanych pośrednio  (7 m poniżej  spodu pala,
ściany  szczelinowej,  mikropala  itd.).  Dla  przepustów  długość  odwiertów  powinna
rozpoznawać warunku geologiczne minimum 5 m poniżej posadowienia.
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3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie  tego  elementu  dokumentacji  projektowej  jest  wymagane  przepisami  1 i
powinno spełniać wymagania określone w 25. Geotechniczne warunki należy przedstawić w
formie  opinii  geotechnicznej  a  także,  w zależności  od  kategorii  geotechnicznej  obiektu
budowlanego,  również  w  formie  projektu  geotechnicznego  oraz  dokumentacji  badań
podłoża  gruntowego.  Z opracowań  winna  w  jednoznacznych  sposób  wynikać  kategoria
geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe. 
Szczegółowe wymagania odnośnie treści opracowania oraz badań określają Polskie Normy
oraz  1. Zamawiający zastrzega, iż na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw
odwiertów badawczych nie może być większy 100 - 120 m (zgodnie z p. A.2) w przypadku
obiektów liniowych. Dla obiektów inżynierskich oraz skrzyżowań lokalizacja odwiertów musi
być  dostosowana  do  stopnia  jego  złożoności.  Planowane  zakresy  badań  (w  tym  ilości,
lokalizacja  i  głębokości  punktów  badawczych)  powinny  być  uzgodnione  pomiędzy
zainteresowanymi  projektantami  obiektów budowlanych  i urządzeń,  a  wykonawcą badań
geotechnicznych. W celu określenia grupy nośności podłoża drogi, rozpoznanie warunków
gruntowo – wodnych należy wykonać do głębokości nie mniejszej niż 2,0 m poniżej spągu
konstrukcji  nawierzchni  istniejącej  drogi  lub  co  najmniej  3,0 m  poniżej  przewidywanej
maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych.
Niezależnie od formy, opracowanie – składające się z części tekstowej i graficznej – powinno
dostarczyć  kompletne dane niezbędne do projektowania,  budowy i  eksploatacji  obiektu.
Poziom szczegółowości opracowania należy dostosować odpowiednio do rodzaju obiektu:
droga lub jej wydzielony element, obiekt inżynierski, chodnik, obiekty towarzyszące oraz od
rodzaju  i  zakresu  planowanych  robót  (inwestycje  nowe,  modernizacyjne).  Badania
geotechniczne  powinny  dostarczyć  wystarczających  danych  dotyczących  podłoża  oraz
warunków  wodnych  w obrębie  i  otoczeniu  terenu  przeznaczonego  pod  zabudowę,
niezbędnych do właściwego wyznaczenia podstawowych właściwości podłoża gruntowego i
wiarygodnego  określenia  wartości  parametrów  tego  podłoża,  które  mają  być  użyte  w
obliczeniach  projektowych.  Badania  dla  drogowych  budowli  ziemnych  oraz  określenia
warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni  powinny także spełniać wymagania
zawarte w 15.
Dla  posadowienia  obiektów  inżynierskich  rodzaj  i  stan  gruntów  należy  określić  w
laboratorium,  a  nie  podczas  wierceń.  Nie  dopuszcza  się  korzystania  z parametrów
podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania korelacji parametrów z wykresów
i tabel z określanymi w trakcie pobrania próbek. Nie dopuszcza się wizualnego określania
bez  udokumentowania  analizami  uziarnienia  rodzajów  i  stanów  gruntów  spoistych.  Kąt
tarcia wewnętrznego, ciężar objętościowy gruntu oraz edometryczny moduł odkształcenia
pierwotnego i wtórnego oraz kohezja powinny być opisane w dokumentacji geotechnicznej
dla każdej warstwy podłoża.

4. Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz  hydrogeologiczna

Opracowanie  tych  części  dokumentacji  projektowej  jest  fakultatywne.  Dokumentację
geologiczno  –  inżynierską  należy  sporządzić  w  zależności  od  kategorii  geotechnicznej
obiektu, ustalonej wg wymagań zawartych w pkt. A.2 niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie
powinna  być  wykonana  dla  potrzeb  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach
gruntowych  do  drugiej  kategorii.  Dokumentację  hydrogeologiczną  należy  wykonać
w przypadku  gdy  dla  obiektu,  urządzenia  lub  uzbrojenia  terenu  objętego  przedmiotem
zamówienia  wystąpią  przesłanki  wynikające  z  art.  90  ust. 1  pkt 2  13.  Dla  przedsięwzięć
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mogących  negatywnie  oddziaływać  na  wody  podziemne  (w  tym  powodować  ich
zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzenie
dokumentacji  hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje należy opracować zgodnie
z wymaganiami 13 oraz 23. Przed przystąpieniem do sporządzenia tych dokumentacji należy
dokonać  uzgodnienia  zakresu  badań  terenowych  dla  wszystkich  obiektów  i urządzeń
infrastruktury  z projektantami  wszystkich  branż  wchodzących  w  skład  dokumentacji
projektowej przedmiotowego zadania.
Prace geologiczne,  wraz z wykonywaniem w ich ramach robót geologicznych, mogą być
realizowane  tylko na podstawie  projektu  robót  geologicznych -  szczegółowe wymagania
odnośnie tego projektu określa  24 Projekt robót geologicznych powinien obejmować teren
zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziaływania na
otoczenie (zbiorniki wód podziemnych,  osuwiska, wyrobiska itp.).  Należy zaprogramować
taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować
konstrukcję  posadowienia  wszystkich  obiektów  budowlanych  oraz  zaprojektować
zabezpieczenia obiektów przed wpływem osuwisk oraz zjawisk i procesów geodynamicznych
w tym wpływu eksploatacji górniczej.
Wykonawca dokumentacji  projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robót geologicznych
oraz przyjęcie  opracowanej  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  przez właściwy organ
administracji geologicznej – bez zastrzeżeń. Wszystkie dokumentacje, przed przedłożeniem
ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji do Zamawiającego.
Wszystkie elementy niniejszych opracowań projektowych powinny być określone w sposób
ostateczny.  W cenie  ofertowej  tej  części  dokumentacji  projektowej  należy  uwzględnić
odpowiednią rezerwę gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na ewentualny
większy zakres potrzebnych pomiarów i  badań,  który może wyniknąć w czasie realizacji
niniejszego opracowania.
Z uwagi na czas niezbędny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych
oraz  czas  konieczny  na  wykonanie  zaprojektowanych  badań,  opracowanie  dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej  oraz  hydrologicznej  powinno  być  traktowane  priorytetowo  dla
dotrzymania terminu umownego opracowania całej dokumentacji projektowej.

5. Mapa do celów projektowych

Mapę  do  celów  projektowych  należy  opracować  w  postaci  wektorowej  przyjętej  do
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów
projektowych należy opracować w skali 1:500 lub 1:1000 zarówno dla terenów otwartych
jak i zamkniętych. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg sieci projektowanych i
uzgodnionych  na  naradzie  koordynacyjnej,  lub  informację  o  braku  takich  uzgodnień  w
zakresie  objętym opracowaniem.  Granice  działek  ewidencyjnych,  wchodzących w zakres
planowanej  inwestycji,  mają  być  przedstawione  na  mapie  do  celów  projektowych  na
podstawie  dokumentacji  geodezyjnej,  przyjętej  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i
kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzającej zgodność tej dokumentacji z
obowiązującymi  standardami  technicznymi.  W  przypadku  braku  takiej  dokumentacji  lub
danych  niespełniających  standardów  technicznych,  dane  dotyczące  przebiegu  granic
ewidencyjnych  należy  pozyskać  w wyniku  terenowych  pomiarów  geodezyjnych,
poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic  na gruncie,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami. Sposób określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ma zostać opisany w
legendzie mapy do celów projektowych. Na mapie należy również zawrzeć oświadczenie
geodety  uprawnionego,  że  dane  dotyczące  przebiegu  granic  działek  ewidencyjnych  w
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obszarze  planowanej  inwestycji,  spełniają  standardy  geodezyjne i  są  zgodne ze stanem
faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikającymi z przepisów prawa, mapa powinna
zawierać wszystkie szczegóły istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania
w przyszłości (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowiązana do
wykonania  wywiadów  branżowych  określających  lokalizację  i przebieg  sieci  uzbrojenia
terenu, które należy przekazać Zamawiającemu łącznie z mapą do celów projektowych. Na
podkładach  mapowych  winny  być  naniesione  nazwy  krzyżujących  się  dróg  i ulic.
Zamawiającemu  należy  dostarczyć  jeden  egzemplarz  mapy  w oryginale,  poświadczony
przez  właściwy  miejscowo  ośrodek  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej  lub
zawierający  Oświadczenie  Wykonawcy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Należy
również  przekazać  wersję  numeryczną  mapy  w  formatach  .dxf  i  .pdf  na  zewnętrznym
nośniku  danych.  W  wersji  cyfrowej  mapy  należy  oznaczyć  sposób  stabilizacji  punktów
granicznych.

6. Pomiar wysokościowy

W  celu  optymalnego  i  prawidłowego  zaprojektowania  przebudowy  drogi  pod  względem
wysokościowym należy dokonać pomiaru wysokościowego pasa drogowego oraz terenów
przyległych. Przekroje poprzeczne mają zostać wykonane w rozstawie nie większym niż 20
m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjętych rozwiązań. Ponadto należy
dokonać  pomiarów  wysokościowych  wszystkich  zjazdów  celem  określenia  ich  spadku
podłużnego (od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawędzi jezdni do
bramy). Inwentaryzacji  wysokościowej  podlegają również wszelkie elementy odwodnienia
jak:  studnie,  kanalizacje,  przepusty,  wyloty,  rowy,  itp.).  W  zależności  od  potrzeb,
wynikających z opracowań branżowych, należy dokonać innych specjalistycznych pomiarów
jak: koryt, torów, obiektów inżynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

Część B – część środowiskowa

Opracowanie  tych części  dokumentacji  projektowej  jest  fakultatywne.  Jeżeli  z  przyjętych
rozwiązań  projektowych  wyniknie  konieczność  uzyskania  decyzji / zezwoleń
administracyjnych  z  obszaru  ochrony  środowiska,  przed  przystąpieniem  do  realizacji
projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we własnym zakresie,
w porozumieniu  z Zamawiającym,  oraz na własny koszt,  uzyska te  decyzje / zezwolenia.
Jeżeli  dla  potrzeb  uzyskania  w/w  decyzji  lub  zezwoleń  niezbędne  jest  wykonanie
dokumentacji,  ekspertyzy  lub  innych  opracowań,  Wykonawca  wykonana  je  we  własnym
zakresie i na własny koszt. Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji / zezwoleń,
przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję / zezwolenie, należy przedstawić do
akceptacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Poniższa lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, których uzyskanie może być niezbędne dla
prawidłowej realizacji zadania.

1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W niniejszych dziale określa się wymagania merytoryczne w stosunku do materiałów, jakie
mogą być wymagane przez organ prowadzący postępowanie  administracyjne w sprawie
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach.  Rodzaj  materiałów,  które  są
niezbędne do wykonania,  w celu uzyskania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach,
wynikać będzie bezpośrednio z postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
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o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego organ prowadzący postępowanie
administracyjne określi obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisku wraz z jego zakresem lub odstąpi od konieczności jego opracowania.
Materiały  niezbędne dla  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach powinny
zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 03.10.2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i powinny obejmować Wniosek o
wydanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  wraz  z  załącznikami,
spełniający wymagania art. 74 w/w Ustawy.
Zamawiający  wymaga,  aby  poza  wymaganiami  formalnymi  określonymi  przepisami
prawnymi,  materiały  do wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
zawierały co najmniej: 

a. Karta informacyjna wykonana ma być zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy
z dn. 03.10.2008 r.  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz  o  ocenach oddziaływania  na  środowisko
oraz musi  również  zawierać  informacje  w zakresie  określonym w art. 63  ust. 1  w/w
Ustawy

a) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia wraz ze skalą przedsięwzięcia i wielkością
zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,  a także istotnych rozwiązań
charakteryzujących przedsięwzięcie

b) dotychczasowy  sposób  wykorzystywania  i  pokrycie  szatą  roślinną  nieruchomości
zajętych pod inwestycję

c) ewentualne  warianty  przedsięwzięcia,  przy  czym  w  przypadku  drogi  w
transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być
dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego

d) przewidywana  ilość  wykorzystywanej  wody,  surowców,  materiałów,  paliw  oraz
energii

e) rozwiązania chroniące środowisko
f) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
g) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o

ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia

h) walory  przyrodnicze  i  krajobrazowe  oraz  uwarunkowania  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego (obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim
zaleganiu  wód  podziemnych,  w  tym  siedliska  łęgowe  oraz  ujścia  rzek,  obszary
wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną,
w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
obszary  wymagające  specjalnej  ochrony  ze względu na  występowanie  gatunków
roślin,  grzybów  i  zwierząt  lub  ich  siedlisk  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych
ochroną,  w  tym  obszary  Natura  2000,  oraz  pozostałe  formy  ochrony  przyrody,
obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie
historyczne,  kulturowe  lub  archeologiczne,  gęstość  zaludnienia,  obszary
przylegające  do  jezior,  uzdrowiska  i  obszary  ochrony  uzdrowiskowej,  wody  i
obowiązujące dla nich cele środowiskowe)

i) wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej
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j) przedsięwzięcia realizowane i  zrealizowane, znajdujące się na terenie,  na którym
planuje  się  realizację  przedsięwzięcia,  oraz  w  obszarze  oddziaływania
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania
planowanego  przedsięwzięcia  –  w  zakresie,  w  jakim  ich  oddziaływania  mogą
prowadzić  do  skumulowania  oddziaływań  z  planowanym  przedsięwzięciem;
informacja  nt  powiązania  przedsięwzięcia  z  innymi  przedsięwzięciami,  w
szczególności  kumulowanie  się  oddziaływań  przedsięwzięć  realizowanych  i
zrealizowanych,  dla  których  została  wydana  decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach,  znajdujących  się  na  terenie,  na  którym planuje  się  realizację
przedsięwzięcia  oraz  w  obszarze  oddziaływania  przedsięwzięcia  lub  których
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
w  zakresie,  w  jakim  ich  oddziaływania  mogą  prowadzić  do  skumulowania
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

k) przewidywane  ilości  i  rodzaje  wytwarzanych  odpadów  oraz  ich  wpływie  na
środowisko

l) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
m) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
n) prace rozbiórkowe związane z likwidację inwestycji

Karta  informacyjna  winna  być  przygotowana  w  oparciu  o  warianty  zaproponowane
przez  Wykonawcę  w porozumieniu  z Zamawiającym  lub  wskazane  w  innych
materiałach  będących  w  posiadaniu  Zamawiającego.  W karcie  informacyjnej  winien
zostać wskazany wariant preferowany do realizacji przez Zamawiającego. Wariant ten
winien  być zgodny z  rozwiązaniami  przedstawionymi  w ramach Projektu  wstępnego
(koncepcji)  opracowanego  przez  Wykonawcę  (koncepcja,  która  uzyskała  akceptację
Zamawiającego  w  zakresie  proponowanych  rozwiązań  oraz  geometrii  drogi
wojewódzkiej wraz z pasami ruchu).
Integralną  częścią  Karty  informacyjnej  winien  być  załącznik  graficzny  w  skali  co
najmniej  1 : 10 000,  przedstawiający  proponowany  przebieg  wszystkich
przedstawionych  w Karcie  informacyjnej  wariantów  oraz  ich  usytuowanie  względem
obszarów NATURA 2000 i  innych  zidentyfikowanych  cennych  przyrodniczo  obiektów
oraz załącznik graficzny w skali co najmniej 1 : 10 000, przedstawiający przewidywany
zasięg oddziaływania inwestycji na środowisko.

b. Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów, spełniające wymagania art.
74 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko. Na mapy ewidencyjne winien być naniesiony przebieg
planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  oraz  przewidywany  zasięg  oddziaływania
inwestycji na środowisko.

c. Mapa,  spełniająca wymagania  art.  74  ust.  1  pkt  3a  ustawy  z  dn.  03.10.2008 r.  o
udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w skali (co najmniej
1 : 10 000)  zapewniającej  czytelność  przedstawionych  danych  z  zaznaczonym
przewidywanym  terenem,  na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz  z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
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d. Wykaz  działek  przewidzianych  do  prowadzenia  prac  przygotowawczych
polegających  na  wycince  drzew  i  krzewów,  o  ile  prace  takie  przewidziane  są  do
realizacji (zgodnie z wymaganiami art. 74 ust. 1 pkt w skali co najmniej 1 : 10 000).

e. Inwentaryzacja przyrodnicza
W  ramach  prac  związanych  z  przygotowaniem  materiałów  do  wniosku  o  wydanie
decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  Wykonawca  wykona  inwentaryzację
przyrodniczą obszaru objętego inwestycją wraz z terenami przyległymi do inwestycji.
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  rozpoczął  inwentaryzację
przyrodniczą  bezpośrednio  po  podpisaniu  Umowy,  uszczegółowiając  obszar
objęty  inwentaryzacją  po  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  Projektu  wstępnego.
Inwentaryzacja  przyrodnicza  winna  być  prowadzona  co  najmniej  do  czasu  podjęcia
decyzji  przez  organ  prowadzący  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności wykonania Raportu o
oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  W  przypadku  gdy  niezbędne  będzie
opracowanie  Raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko,  Wykonawca  będzie  prowadził
inwentaryzację przyrodniczą do czasu zakończenia prac nad przedmiotowym Raportem.
W  ramach  wstępnych  prac  związanych  z  przeprowadzeniem  inwentaryzacji
przyrodniczej  należy  zebrać  i przeanalizować  wszystkie  dostępne  opracowania
naukowe,  materiały  i  dane  archiwalne  dostępne  w organach  administracji
samorządowej i rządowej (np. Urząd Gminy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Regionalna  Dyrekcja  Lasów  Państwowych,  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody
Polskie) oraz w innych organizacjach przyrodniczych i ekologicznych.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zorientowana na określenie głównych typów
siedlisk  występujących  w  rejonie  inwestycji  oraz  szczególnie  zwracać  uwagę  na
występowanie  gatunków  roślin  i grzybów  objętych  ochroną  gatunkową,  jak  również
wymagających  ochrony  siedlisk  przyrodniczych.  Opracowanie  inwentaryzacji
przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc występowania chronionych
gatunków  roślin,  zwierząt,  grzybów  i  siedlisk  przyrodniczych  -  oceną  powinny  być
objęte  nie  tylko obszary,  z  którymi  inwestycja  koliduje,  ale  również  położone  w jej
bezpośrednim sąsiedztwie oraz w zasięgu oszacowanego oddziaływania inwestycji na
środowisko. 
Inwentaryzacja  przyrodnicza  winna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  dostępnymi
metodykami opisanymi w literaturze fachowej.  Inwentaryzacja  przyrodnicza powinna
być wykonana z takim samym stopniem szczegółowości dla wszystkich analizowanych
wariantów.  Inwentaryzacja  przyrodnicza  powinna  być  zorientowana  na  określenie
gatunków roślin, siedlisk (na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13
kwietnia  2010  r.  w  sprawie  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  będących
przedmiotem  zainteresowania  Wspólnoty,  a także  kryterium  wyboru  obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000), grzybów
i zwierząt (bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki) podlegających ochronie oraz
powinna  uwzględniać  okresy  wegetacyjne  i  okresy  aktywności  (m.in.  sezonowe
migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, pierzowiska, miejsca gniazdowania, żerowiska,
miejsca bytowania itp.) poszczególnych gatunków. Ponadto, należy zwrócić szczególną
uwagę na rozpoznanie miejsc rozrodu płazów. W przypadku, gdy w obrocie prawnym
pojawi  się  rozporządzenie  wydane  przez  właściwego  kompetencyjnie  Ministra,
określające zakres oraz format inwentaryzacji,  należy uwzględnić te wymagania przy
przeprowadzaniu  inwentaryzacji  oraz  opracowywania  raportu  z  przeprowadzonej
inwentaryzacji.
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Niezbędnym  elementem  inwentaryzacji  przyrodniczej  są  obserwacje  terenowe  w
terminach  największej  aktywności  poszczególnych  grup  flory  i  fauny,  czyli  ptaków,
ssaków  (w  tym  nietoperzy),  gadów,  płazów,  owadów.  Obserwacje  terenowe  winny
również  objąć  zespoły  leśne  i  zadrzewienia,  murawy,  cieki,  zbiorniki  wodne,
starorzecza, suche i wilgotne wrzosowiska , torfowiska, łąki i zbiorowiska szuwarowe,
mszaki, grzyby i porosty.
Zamawiający  wymaga  aby  dokumentacja  z  przeprowadzonej  inwentaryzacji
przyrodniczej stanowiła oddzielne opracowanie oraz zawierała co najmniej:

a) Opis istniejącego obecnie zagospodarowania terenu przyległego do drogi w pasie o
szerokości co najmniej 500 m w każdą stronę od osi drogi, a w przypadku kolizji z
obszarem Natura 2000 w pasie o szerokości co najmniej 1000 m w każdą stronę od
osi  drogi,  z  takim samym stopniem szczegółowości  dla wszystkich analizowanych
wariantów

b) Listę i lokalizację obszarów objętych formalną ochroną przyrody
c) Listę i lokalizację miejsc występowania w rejonie inwestycji gatunków siedlisk, roślin,

grzybów  i zwierząt  (bezkręgowce,  ryby,  płazy,  gady,  ptaki,  ssaki)  podlegających
ochronie wraz z uwzględnieniem okresów wegetacyjnych i okresów aktywności (np.
sezonowe  migracje,  miejsca  hibernacji,  tokowiska,  perzowiska,  miejsca
gniazdowania, miejsca żerowania, miejsca bytowania, itp.)

d) Identyfikację korytarzy migracyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym
i międzynarodowym

e) Opis  kolidujących  z  przebiegiem  drogi  szlaków  migracyjnych  zwierzyny  (szlaki
lokalne, ponadlokalne)

f) Ocenę  walorów  krajobrazowych  i  wartości  przyrodniczej  na  inwentaryzowanym
terenie

g) Ocenę wrażliwości środowiska na przedsięwzięcie drogowe
h) Opis konfliktów z elementami przyrodniczymi
i) Wytypowanie miejsc wymagających szczególnej  uwagi  podczas wykonywania prac

budowlanych
j) Listę niezbędnych czynności pozwalających chronić stwierdzone gatunki rzadkie i ich

siedliska
k) Opis  wpływu,  jaki  budowa  nowej  drogi  będzie  miała  na  poszczególne  elementy

przyrodnicze zinwentaryzowane w terenie
l) Dane  potrzebne  do  uzyskania  zezwolenia  na  przeniesienie  bądź  zniszczenie

gatunków chronionych (szczegółowa lokalizacja, ilość gatunków chronionych)
m) Karty  obiektów  przyrodniczych,  w  których  opisuje  się  wartość  i  uwarunkowania

ekologiczne  i  które  są  jednocześnie  punktem  wyjściowym  do  prowadzenia
monitoringu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji. Ponadto każdy obiekt winien
posiadać dokumentację fotograficzną

n) Podstawę opracowania: akty prawne, literaturę fachową
o) Część graficzną, która powinna zawierać co najmniej:

 mapy  w  skali  co  najmniej  1:5 000  z  zaznaczonymi  danymi,  uzyskanymi  z
inwentaryzacji (siedliska, stanowiska roślin i zwierząt chronionych, w tym ptaków
o znaczeniu wspólnotowym)

 przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrażem przebiegu drogi
 granice terenów i obiektów chronionych
 korytarze migracyjne zwierząt
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 lokalizację  opisanych  w  tekście  obiektów  przyrodniczych,  konfliktów
przyrodniczych i kolizji

Wszystkie  informacje  związane  z  lokalizacją  miejsc  występowania  siedlisk,  roślin  i
zwierząt  oraz  kolizji  z projektowaną  inwestycją  drogową  winny  odnosić  się  do
założonego kilometraża drogi (dla każdego rozpatrywanego wariantu oddzielnie).
W  przypadku  podjęcia  przez  organ  prowadzący  postępowanie  w  sprawie  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  decyzji  o  obowiązku  wykonania  Raportu  o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji
winny stanowić podstawę, wraz z oszacowanymi zasięgami oddziaływań inwestycji, do
wniosków  Raportu  w  zakresie  koniecznych  do  zastosowania  działań/rozwiązań
technicznych  zabezpieczających  środowisko  przed  negatywnym  oddziaływaniem
inwestycji oraz do określenia niezbędnego monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie użytkowania inwestycji
drogowej.

f. Działania informacyjno – konsultacyjne 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął działania informacyjno -
konsultacyjne bezpośrednio po podpisaniu Umowy. Działania informacyjno -
konsultacyjne winny by prowadzone co najmniej  do czasu podjęcia decyzji  przez
organ  prowadzący  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  o  konieczności  lub  braku  konieczności
wykonania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku
wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia OOŚ i opracowania raportu
o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  Wykonawca,  po  wydaniu  w/w
postanowienia ale przed zakończeniem prac związanych z opracowanie Raportu o
oddziaływaniu na środowisko, zorganizuje co najmniej jedno spotkanie informacyjno
- konsultacyjne z udziałem lokalnych władz i mieszkańców zainteresowanych gmin.
Wykonawca  w imieniu  Zleceniodawcy,  w porozumieniu  z  Zamawiającym,  będzie
prowadził działania informacyjno – konsultacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia,
w ramach których przygotuje co najmniej:
• Stronę internetową, na której zostaną zamieszczone podstawowe informacje

nt.  projektowanej  inwestycji  (zwięzły  opis  planowanego  przedsięwzięcia  na
terenie  poszczególnych  gmin  oraz  mapy  z przebiegiem  planowanego
przedsięwzięcia)  oraz  elektroniczny  kwestionariusz  do  wypełniania  (w  celu
przekazania  przez  zainteresowane  strony  swoich  uwag  i  opinii);  informacje
zamieszczone na stronie  będą aktualizowane w miarę  potrzeby,  jednak nie
rzadziej niż 1 raz na miesiąc

• spotkania z udziałem lokalnej społeczności oraz lokalnych władz.
Celem  spotkań  będzie  poinformowanie  lokalnej  społeczności  i  innych
zainteresowanych  stron  (np.  organizacji  ekologicznych)  o  planowanym
przedsięwzięciu. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć
opracowanie  tekstu  ogłoszenia  zawierającego:  nazwę  inwestora,  przedmiot
konsultacji,  miejsce  w  którym  zainteresowane  strony  mogą  zapoznać  się
z projektowanymi  rozwiązaniami  (np.  tablice  ogłoszeń  w  Urzędach  Gmin
i Urzędów Miejskich oraz strona internetowa dedykowana zadaniu), adres pod
którym zainteresowane  strony  mogą składać  uwagi,  wnioski  i  zastrzeżenia,
informację  że  przesłane,  podpisane  i  zaopatrzone  w  adres  wnioski
i zastrzeżenia  zostaną  przeanalizowane  i  w  przypadkach  uzasadnionych,  tj.
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możliwych  do  zastosowania  ze  względów  technicznych,  prawnych  i
finansowych  —  zostaną  uwzględnione.  Zamieszczenie  przygotowanego
ogłoszenia w prasie oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i Urzędów
Miejskich należeć będzie do obowiązków Wykonawcy zamówienia. Spotkania,
z udziałem  przedstawiciela  Zamawiającego,  winny  być  organizowane  i
prowadzone przez Wykonawcę, w miejscach ogólnie dostępnych dla lokalnej
społeczności,  w  godzinach  popołudniowych,  w porozumieniu  z  lokalnymi
władzami.  Częstotliwość  spotkań  z  udziałem  lokalnej  społeczności  oraz
lokalnych władz musi być dostosowana do stopnia skomplikowania zadania,
jednak  w  ramach  działań  informacyjno  –  konsultacyjnych  winny  być
zorganizowane co najmniej 2 spotkania.

Z przeprowadzonych działań informacyjno – konsultacyjnych Wykonawca przygotuje
raport, zawierający w szczególności:
• przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych
• kserokopie ogłoszeń prasowych,  internetowych i  wywieszonych na tablicach

ogłoszeń
• datę i miejsce przeprowadzenia spotkań informacyjnych
• streszczenie  w  oddzielnych  pozycjach  zgłoszonych  uwag,  wniosków  i

zastrzeżeń
• sposób  uwzględnienia  zgłoszonych  uwag,  wniosków  i  zastrzeżeń,  bądź  w

przypadku braku możliwości ich uwzględnienia — odpowiednie uzasadnienie
• podsumowanie działań informacyjno – konsultacyjnych
• podpis przeprowadzającego działania informacyjno – konsultacyjne

Wnioski z przeprowadzonych działań informacyjno – konsultacyjnych (w tym głównie
wnioski  z nadesłanych  ankiet)  Wykonawca  winien  uwzględnić  przy  wyborze
wariantów lokalizacyjnych wskazanych w Karcie  informacyjnej  oraz w Raporcie o
oddziaływaniu  na  środowisko  oraz  w trakcie  projektowania  docelowej  trasy
inwestycji drogowej.

g. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Powinien spełniać wymagania art. 66 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uwzględniać wyniki
Inwentaryzacji  przyrodniczej  przeprowadzonej  dla  potrzeb opracowania  raportu  o
oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  wnioski  z  przeprowadzonych
działań  informacyjno  –  konsultacyjnych.  Obowiązek  opracowania  Raportu
oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia  na  środowisko stwierdzi,  w
drodze  postanowienia,  organ  właściwy  do  wydania  decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach (w wyniku postępowania administracyjnego
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostępnieniu
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko).  Zakres raportu winien
być  zgodny  z wydanym  Postanowieniem  o  obowiązku  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko  wraz  z  określeniem
zakresu  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  wydanym  na
podstawie  art.  63  ust.  1  oraz  art.  63  ust.  4  ustawy  z  dn.  03.10.2008 r.  o
udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
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Zamawiający  wymaga,  aby  Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko,  poza
wymaganiami ustawowymi, zawierał co najmniej:
• wszystkie  warianty  zaproponowane  przez  Wykonawcę,  uzgodnione  z

Zamawiającym lub  wskazane  w innych  materiałach  będących  w  posiadaniu
Zamawiającego. W Raporcie winien zostać wskazany wariant preferowany do
realizacji przez Zamawiającego, rozpatrywany w ramach projektu wstępnego
(koncepcji)  opracowanego  przez  Wykonawcę  (koncepcja,  która  uzyskała
akceptację  Zamawiającego  w  zakresie  proponowanych  rozwiązań  oraz
geometrii drogi wojewódzkiej wraz z pasami ruchu)

• przewidywane  oddziaływanie  na  środowisko  wszystkich  analizowanych
wariantów  z uwzględnieniem  wyników  przeprowadzonej  przez  Wykonawcę
inwentaryzacji  przyrodniczej. Wszystkie  warianty  winny  być  analizowane  z
taką samą szczegółowością

• Uzasadnienie  wyboru  proponowanego  przez  wnioskodawcę  wariantu,  ze
wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

• Określenie szczegółowych warunków korzystania ze środowiska dla wybranego
wariantu realizacyjnego na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym:
 szczegółowe  określanie  obowiązków  Zamawiającego  w  zakresie

koniecznych do uzyskania decyzji, zezwoleń, itp. niezbędnych na etapie
budowy

 szczegółowe określanie zakresu niezbędnego nadzoru przyrodniczego na
etapie budowy i użytkowania inwestycji

• szczegółowe  określanie  wytycznych  do  projektu  budowlanego  w  zakresie
koniecznych  do  realizacji  rozwiązań  organizacyjnych  i  technicznych
chroniących  środowisko  (zarówno  na  etapie  budowy  jak  i  użytkowania
inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji i parametrów

Zwraca  się  szczególną  uwagę  na  fakt,  iż  szczegółowe  wytyczne  do  projektu
budowlanego  w  zakresie  koniecznych  do  realizacji  rozwiązań  chroniących
środowisko  (zarówno  na  etapie  budowy  jak  i eksploatacji  inwestycji  drogowej)
muszą wynikać ze szczegółowych analiz i obliczeń oraz muszą być dostosowane do
przewidywanych zagrożeń związanych z oszacowanym oddziaływaniem inwestycji
na  środowisko.  Analizy,  prowadzone  w  ramach  raportu  o  oddziaływaniu  na
środowisko, zależne od natężenia ruchu drogowego, muszą być wykonane w oparciu
o  wykonane  przez  Wykonawcę  pomiary,  prognozy  i  analizy  ruchu  drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiającego.

Część opisowa Raportu powinna zostać zobrazowana w części graficznej (mapy w
skali co najmniej 1     :     5     000), która powinna zawierać co najmniej:
• przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrażem przebiegu drogi
• kwalifikację  terenów  zgodnie  z  obowiązującym  rozporządzeniem  w  sprawie

dopuszczalnych  poziomów  hałasu  oraz  granice  terenów  podlegających
ochronie akustycznej

• granice  terenów  i  obiektów  objętych  ochroną  na  podstawie  przepisów  o
ochronie przyrody

• dane, uzyskane z inwentaryzacji  przyrodniczej (siedliska, stanowiska roślin i
zwierząt) oraz innych źródeł

• korytarze migracyjne zwierząt
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• obszary  i  obiekty  chronione  ze  względu na  walory  historyczne  (stanowiska
archeologiczne,  obiekty  zabytkowe  i kulturowe,  strefy  ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu o MPZP, gminną ewidencję
zabytków, Krajowy Rejestr Zabytków oraz Archeologiczne Zdjęcie Polski

• obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego

• lokalizację  studni  oraz  ujęć  wód  podziemnych  i  powierzchniowych,  stref
ochronnych ujęć wodnych, granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

• granice złóż surowców oraz granice terenów i obszarów górniczych
• granice  poszczególnych  rodzajów  i  typów  gleb,  klas  bonitacyjnych,  gleb

chronionych, kompleksów przydatności rolniczej
• wyniki  analiz  oddziaływania  inwestycji  na  klimat  akustyczny  oraz  stan

powietrza atmosferycznego
• lokalizację  urządzeń ochrony  środowiska,  wskazanych w części  opisowej  do

zastosowania
Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  oryginał  Decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  po  nadaniu  jej  klauzuli  ostateczności  oraz  załączy  kopie  decyzji  do
wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowę.
Jeżeli  z  zapisów decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i/lub  przyjętych  rozwiązań
projektowych wyniknie konieczność uzyskania innych decyzji / zezwoleń administracyjnych
z obszaru ochrony środowiska, przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego lub
w  trakcie  jego  opracowywania,  Wykonawca  we  własnym  zakresie,  w  porozumieniu
z Zamawiającym, oraz na własny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jeżeli dla potrzeb
uzyskania w/w decyzji lub zezwoleń niezbędne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub
innych  opracowań,  Wykonawca  wykonana  je  we  własnym  zakresie  i na  własny  koszt.
Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji / zezwoleń,  przed przedłożeniem ich
organowi wydającemu decyzję / zezwolenie, należy przedstawić do akceptacji  do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Operaty  wodnoprawne,  zgłoszenia  wodnoprawne  wraz  z  uzyskaniem
prawomocnych zgód wodnoprawnych

Jeżeli  w  ramach  inwestycji  niezbędna  będzie  likwidacja/przebudowa/budowa  urządzeń
wodnych (zdefiniowanych w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacją
inwestycji będzie związana usługa wodna lub inne czynności określone w art. 389, art. 390
lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Wykonawca będzie zobowiązany do
uzyskania  odpowiedniej  zgody  wodnoprawnej  (w  tym,  zgodnie  z  art.  388  ust.  1  m.in.
pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).
Konieczność  wykonania  oraz  zakres  operatu  wodnoprawnego  lub  zgłoszenia
wodnoprawnego  (stanowiącego  załącznik  do  wniosku  o  wydanie  stosownej  zgody
wodnoprawnej) uzależnione będzie od przyjętego przez Wykonawcę sposobu odwodnienia
inwestycji  drogowej  oraz  innych  rozwiązań  związanych  z  gospodarką  ściekową.  Dane
dotyczące sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz / lub urządzeń wodnych, zawarte
w  operatach  wodnoprawnych  winny  być  tożsame  z  danymi  zawartymi  w  projekcie
budowlanym i wykonawczym.
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Wniosek  o  wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego  należy  opracować  zgodnie  z  art.  407
ustawy  z  dn.  20.07.2017 r.  Prawo  wodne.  Integralną  część  wniosku  stanowi  Operat
wodnoprawny,  który  należy  wykonać  zgodnie  art.  408  oraz  art.  409  ustawy  z  dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgłoszenie wodnoprawne musi spełniać wymagania art.. 421 i
art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiający  wymaga,  aby  integralną  częścią  operatu  wodnoprawnego,  na  podstawie
którego  zostaną  wydane  pozwolenia  wodnoprawne  w  zakresie  odprowadzania  wód
opadowych i roztopowych, były:
• obliczenia spływu wód opadowych z projektowanych powierzchni
• obliczenia  hydrauliczne  potwierdzające  możliwość  odbioru  oszacowanych  ilości  wód

opadowych przez docelowy odbiornik
• obliczenia prognozowanych stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych

zawartych  w  spływach  deszczowych,  których  wyniki  są  podstawą  do  projektowania
urządzeń oczyszczających ścieki przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wód

Jeżeli w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków
naturalnych konieczne będzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami
art.  220  ustawy  z  dn.  20.07.2017 r.  Prawo  wodne,  uwzględni  to  w  przygotowywanych
operatach wodnoprawnych i uzyska niezbędne decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w
ramach  pozwoleń  wodnoprawnych.  Integralną  częścią  prac  związanych  z  uzyskaniem
decyzji  w sprawie  ustalenia  nowej  linii  brzegowej  jest  przygotowanie,  wyprzedzająco do
złożenia  wniosku o  wydanie  decyzji  w sprawie  ustalenia  nowej  linii  brzegowej,  projektu
rozgraniczenia  gruntów  pokrytych  wodami  od  gruntów  przyległych.  Elementy,  które
powinien  zawierać  projekt  rozgraniczenia  gruntów  pokrytych  wodami  od  gruntów
przyległych, szczegółowo określa art. 220 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace
geodezyjne związane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami
od  gruntów  przyległych,  winny  być  prowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawnymi  z  zakresu  geodezji  oraz  z aktualnymi  Wytycznymi  Projektowymi  ZDW
w Katowicach.
Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostałymi dokumentami związanymi z
uzyskaniem  pozwoleń  wodnoprawnych,  zgłoszenia  wodnoprawne  oraz  inne  dokumenty
niezbędne  dla  uzyskania  zgód  wodnoprawnych  przed  przedłożeniem  ich  organowi
wydającemu decyzję,  należy  przedstawić  do  akceptacji  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich
w Katowicach.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu
klauzuli  ostateczności  oraz  załączy  kopie  decyzji  do  wszystkich  egzemplarzy  projektu
budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub
do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowę. 
Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  oryginał  zgłoszenia  wodnoprawnego  wraz  z
pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za
przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego.

3. Inwentaryzacja  zieleni  wraz  z  planem  wyrębu  zieleni  kolidującej  z
rozwiązaniami projektowymi oraz zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów

Dokumentacja:  „Inwentaryzacja  zieleni  wraz  z  planem  wyrębu  zieleni  kolidującej  z
przedsięwzięciem” powinna uwzględniać wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody (dla inwestycji  realizowanej w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo
budowlane na podstawie pozwolenia na budowę oraz dla inwestycji realizowanej w trybie
ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz
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dodatkowo zapisy art. 20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w przypadku inwestycji
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  na  podstawie  zezwolenia  na  realizację
inwestycji drogowej).
W  przypadku  inwestycji  realizowanej  w  trybie  pozwolenia  na  budowę  należy  uzyskać
zezwolenie  na usunięcie  drzew i  krzewów kolidujących z  inwestycją  oraz  zezwolenie  na
usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycją  zlokalizowanych  na  terenie
nieruchomości  wpisanych do  rejestru  zabytków,  zgodnie  z  dn.  16.04.2004 r.  o  ochronie
przyrody. W przypadku inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej  dla  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycją  zlokalizowanych  na  terenie
nieruchomości  wpisanych do rejestru  zabytków należy uzyskać  zezwolenie  na usunięcie
drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dn.
16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów należy opracować zgodnie z
art.  83 z ustawy z dn. 16.04.2004 r.  o ochronie przyrody. Załącznikiem do wniosku jest
inwentaryzacja  zadrzewienia  kolidującego  z  rozwiązaniami  projektowymi.  W przypadku
wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  wycinkę  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycją
zlokalizowanych  na  nieruchomości  wpisanej  do  rejestru  zabytków,  należy  załączyć
inwentaryzację stanowiącą wyciąg z dokumentacji  „Inwentaryzacja zieleni wraz z planem
wyrębu  zieleni  kolidującej  z przedsięwzięciem”  i  obejmującą  wyłącznie  drzewa  i  krzewy
zlokalizowane na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Zamawiający wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiącej załącznik do wniosku o
zezwolenie  na  usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycja,  winny  zostać
przedstawione również w formie tabelarycznej i obejmowały co najmniej:

• nazwę gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
• obwód i średnicę pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokości

130 cm
• wielkość powierzchni zinwentaryzowanych krzewów
• informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewach,  których wiek nie

przekracza 10 lat
• nr działki ewidencyjnej, na której zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo

lub krzew
• imię,  nazwisko  i  adres  albo  nazwę  i  siedzibę  posiadacza  i  właściciela

nieruchomości, na której zlokalizowane są zinwentaryzowane drzewa i krzewy
• jednoznaczną informację, które zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagają

wycinki ze względu na kolizję z planowaną inwestycją
• jednoznaczną informację, które zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagają

wycinki ze względu na zły stan zdrowia
Zamawiający wymaga:

1. Wyniki  inwentaryzacji  wszystkich  drzew  i  krzewów  oraz  plan  wyrębu  zieleni
kolidującej  z rozwiązaniami  projektowymi  powinny  być  naniesione  na  rysunek
projektu  zagospodarowania  terenu  inwestycji  drogowej,  na  który  powinny  zostać
również naniesione granice i numery działek ewidencyjnych.

2. W ramach inwentaryzacji  (zarówno w części  graficznej jak i  opisowej) Wykonawca
wyodrębni  drzewa  i  krzewy  kolidujące  z projektowaną  inwestycją  drogową,
zlokalizowane na obszarach Lasów Państwowych.
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3. Wyniki  inwentaryzacji  zieleni  winny  zostać  udokumentowana  w  postaci  zdjęć  lub
filmu.  Opis  drzew  i  krzewów  na  zdjęciach/filmie  winien  umożliwiać  jednoznaczną
identyfikację poszczególnych drzew i krzewów na rysunku zagospodarowania terenu
inwestycji drogowej. 

4. Lokalizacja drzew/krzewów musi być określana przy użyciu technik geodezyjnych. W
przypadku drzew o większych średnicach należy geodezyjnie dokonać pomiaru od
strony granicy pasa drogowego. W przypadkach budzących wątpliwość Zamawiający
może zażądać dodatkowy pomiarów.

5. Jeżeli Wykonawca będzie w terenie znaczyć drzewa ujęte w inwentaryzacji, winien w
takim przypadku posługiwać się numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym,
dodatkowo drzewa przewidziane do wycinki winny posiadać dodatkowe oznaczenie w
terenie.

Wnioski  wraz  z  inwentaryzacją  zadrzewienia  kolidującego z rozwiązaniami  projektowymi,
przed przedłożeniem ich organowi wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji
do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
oryginał zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostateczności.

Część C – część techniczna

1. Projekt wstępny (PWS)

Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektu budowlanego. Jego
zadaniem  jest  przedstawienie  przez  Wykonawcę  wariantowych  rozwiązań  projektowych,
które  będą  zatwierdzane  przez  Zamawiającego.  Celem  tego  opracowania  jest  przyjęcie
ostatecznych  rozwiązań  geometrycznych  układu  drogowego.  Zakres  przedstawiony  w
koncepcji przekazanej przez Zamawiającego (p. II.2.) oraz zakres  określony w p. II.2 nie jest
wykazem  zamkniętym,  a  Wykonawca  jest  zobligowany  do  przedstawienia  
w niniejszym opracowaniu własnych propozycji  rozwiązań. Na tym etapie należy uzyskać
informacje,  dotyczące  wypadkowości  oraz  zagrożeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego
(zarówno kołowego jak i pieszego). Uzyskane dane należy przedstawić w formie graficznej
na podkładzie mapowym. Proponowane przez projektanta rozwiązania mają zapewnić jak
najwyższy poziom BRD, likwidację miejsc wypadkogennych oraz powinny wynikać z analiz
ruchowych. Na etapie PWS należy również zaprezentować ideę odwodnienia inwestycji wraz
z analizą wysokościową możliwości zrzutu wód opadowych do proponowanych odbiorników.
PWS winien zawierać krótki i zwięzły opis techniczny, w którym zostanie scharakteryzowany
teren inwestycji oraz stan projektowany. Należy określić przyjęte parametry inwestycji jak:
klasy i kategorie dróg krzyżujących się, prędkości projektowe / miarodajne /dopuszczalne,
wnioski  z analiz  ruchowych,  podstawowe wymiary  oraz inne istotne  z  punktu rozwiązań
informacje.  Część  rysunkowa  powinna  się  składać  co  najmniej  z  orientacji  oraz  planów
sytuacyjnych  (geometria,  wypadkowość,  uzbrojenie),  przekroju  typowego  i  profilu
podłużnego oraz sprawdzenia przejezdności. Rysunki ze sprawdzeniem przejezdności winny
zawierać  ślad  kół  pojazdu  miarodajnego  (ustalenie  krawężnika)  oraz  linię  obrysu
zewnętrznego  pojazdu  (ustalenie  lokalizacji  przejść  dla  pieszych  i  stref  oczekiwania
pieszych,  latarni,  znaków)  dla  wszystkich  relacji.  Rysunek  ten  winien  również  zawierać
parametry geometryczne pojazdu przyjętego jako miarodajny. Pożądane jest zamieszczanie
innych  rysunków  mających  wpływ  na  ocenę  proponowanych  rozwiązań  (np.  profilu
w przypadku  ograniczonej  widoczności).  W części  drogowej  należy  nanieść  koncepcję
prowadzenia  ruchu  (dopuszczane  relacje  na  pasach  ruchu)  oraz  miejsca  przejść  dla
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pieszych/rowerzystów.  W przypadku  kształtowania  pasów  dla  relacji  skrętnych  należy
przedstawić  na  planie  pełną  ich  geometrię  (długości  poszczególnych  odcinków)  wraz
z określeniem  parametrów  na  podstawie  jakich  te  długości  zostały  przyjęte.  Na
skrzyżowaniach  należy  wrysować  trójkąty  widoczności.  W  przypadku  ograniczenia
dostępności  działek  przyległych  do  drogi  należy  przedstawić  alternatywne  sposoby  jej
skomunikowania z siecią dróg publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inną drogą lub
budowę  dróg  obsługujących.  PWS  winien  być  wykonany  na  mapie  zasadniczej  wg 9.  z
zastrzeżeniem,  iż  przebieg  uzbrojenia  winien  być  potwierdzony  przeprowadzonymi
wywiadami branżowymi. Po roboczym uzgodnieniu projektu wstępnego – zakresie rozwiązań
drogowych,  Wykonawca  przedstawi  koncepcje  wypracowanych  rozwiązań  właściwym
gminom  i  uzyska  opinie  do  propozycji  budowy/przebudowy  drogi.  Projektant  będzie
zobowiązany  do  przeprowadzenia  szczegółowej  analizy  przekazanych  uwag  i  określenia
możliwości  ich  uwzględnienia  w dokumentacji,  ze  wskazaniem  konsekwencji  zmiany
przyjętych  rozwiązań  projektowych  bądź  doprojektowania  nowych  obiektów.  Na  tej
podstawie podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu.
W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, należy ująć wariantowe rozwiązanie konstrukcji
obiektów  inżynierskich.  Wariantowanie  winno  obejmować  zarówno  kształtowanie  ustroju
nośnego, jak i posadowienie w oparciu o A.2- oraz uzyskaną opinie geologiczno  - górniczą.
Celem opracowania  jest  szczegółowe ustalenie  rozwiązań konstrukcyjnych  na podstawie
proponowanych wariantów oraz określenie założeń do opracowania projektu budowlanego.
W PWS należy zaprezentować charakterystyczne parametry techniczno – geometryczno –
konstrukcyjne określone w oparciu o wstępne obliczenia statyczno – wytrzymałościowe oraz
obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne.  Opracowanie winno również zawierać koncepcję
prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt. W Projekcie Wstępnym należy również
przedstawić szacunkową wartość robót budowlanych każdego z przyjętych wariantów. W
zakresie  opracowania  PWS należy  również  dokonać  inwentaryzacji  obiektów mostowych
oraz przepustów na projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizacji GPS.

2. Projekt  budowlany  (PB)  -  Projekt  Zagospodarowania  Terenu  (PZT),  Projekt
Architektoniczno-Budowlany (PAB)

Projekt  budowlany należy wykonać  zgodnie z  14 z  zastrzeżeniem,  że nie  dopuszcza się
przygotowywania projektu w oparciu o par. 2b 14 Projekt budowlany musi zawierać projekt
zagospodarowania terenu (PZT) oraz wielobranżowy projekt architektoniczno – budowlany
(PAB) oraz projekt techniczny (PT). Projekt techniczny powinien być opracowany również z
uwzględnieniem wymagań określonych w pkt.  C.3.  Do każdego egzemplarza PZT należy
dołączyć  informację  BiOZ  opracowaną  zgodnie  z [1.17.].  Do  Projektu  Budowlanego  nie
należy załączać opinii  organów uzyskiwanych w trybie  tzw.  „specustawy drogowej”  oraz
wypisów  z  ewidencji  gruntów.  
W  przypadku  przygotowywania  PB  w trybie  specustawy  drogowej  numery  działek
pierwotnych  winny  być  oznaczone  kolorem  czarnym,  natomiast  działek  wtórnych,
przechodzących  za  własność  województwa  Śląskiego  podane  w nawiasach  w  kolorze
czerwonym. Szczegółowy zakres wymagań, dotyczących zawartości PB oraz wymaganych
uzgodnień  został  zamieszczony  w 7.  W  projekcie  budowlanym należy  również  oznaczyć
teren przewidziany pod wykonanie ewentualnych tymczasowych obiektów budowlanych.

3. Projekt Budowlany (PB) – Projekt Techniczny (PT), Projekt wykonawczy (PW)

Celem  wykonania  Projektu  Technicznego  oraz  Projektu  Wykonawczego  jest
uszczegółowienie  rozwiązań  projektowych  zawartych  w  Projekcie  Zagospodarowania
Terenu,  Projekcie  Architektoniczno-Budowlanym oraz  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla
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odbioru,  rozliczenia  jak również  przedmiarowania robót  budowlanych.  Projekt  techniczny
oraz wykonawczy powinny być z sobą tożsame co do zawartości oraz wykonane oddzielnie
dla każdej branży oraz właściciela sieci. Dopuszcza się podział na poszczególne obiekty.
Projekt winien zawierać:

a) stronę tytułową 
b) spis treści z podaniem numerów stron,
c) część opisową,
d) część obliczeniową,
e) część rysunkową.

Jeżeli zaistnieje konieczność wyburzeń budynków kolidujących z przedmiotową inwestycją,
należy  przewidzieć  
w  wycenie  prac  projektowych  projekty  rozbiórki  tych  obiektów  (jako  odrębny  tom),
zawierający  
m.in. dokładną dokumentację fotograficzną i filmową przedmiotowych obiektów.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy należy wykonać zgodnie z  19 oraz  7 i uzyskać
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty
organizacji  ruchu  oraz  opieczętowane  przez  organ  zarządzający  ruchem  -  projekty
organizacji  ruchu,  należy  dołączyć  do  dokumentacji  projektowej.  Projekt  ma  zawierać
organizację ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych obiektów a w szczególności:
przebudowy/budowy niezbędnego uzbrojenia, przyłączy, wycinki zielenie, dróg krzyżujących
się,  przepustów  etc.  Poza  opiniami,  wynikającymi  z  19 w  przypadku  występowania
przystanków  autobusowych,  wykonawca  uzyska  opinię  głównych  przewoźników
obsługujących linie autobusowe.

5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty  docelowej  organizacji  ruchu  należy  wykonać  zgodnie  z  19 oraz  7 i  uzyskać
zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty
organizacji  ruchu  oraz  opieczętowane  przez  organ  zarządzający  ruchem  -  projekty
organizacji  ruchu,  należy  dołączyć  do  dokumentacji  projektowej.  Na  planszy
przedstawiającej  projektowane  oznakowanie  należy  również  określić  lokalizację  barier
ochronnych z podaniem ich parametrów w oparciu o  7.  Zamawiający ma prawo zażądać
projektu  posadowienia  oraz  konstrukcji  elementów  podtrzymujących  znaki  drogowe  o
niestandardowych wymiarach, tj.: znaków, których wielkość jest zależna od treści na nim
zawartej.  Każda  z  powyższych  tablic  musi  być  indywidualnie  zwymiarowana  z
uwzględnieniem wielkości czcionki drogowej i treści tablicy. W przypadku realizacji nowych
inwestycji należy dokonać korekt w całym oznakowaniu drogowskazowym i informacyjnym
(miejscowości i odległości) prowadzącym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewódzkiej,
na które rzutuje projektowana droga.

6. Projekt konstrukcji nawierzchni (PN)

Projekt konstrukcji  nawierzchni jest opracowaniem, które jest podstawą do zatwierdzenia
przez  ZDW  rozwiązań  materiałowych  wszystkich  typów  konstrukcji  przewidzianych
w projekcie.  Materiałami  wyjściowym  są  m.in.:  analizy  ruchowe,  rozpoznanie  podłoża
gruntowego  czy  rozwiązanie  wysokościowe  drogi.  Opracowanie  powinno  zawierać
określenie: kategorii obciążenia ruchem w sposób określony w  7, grupy nośności podłoża
gruntowego  w oparciu  o analizę  warunków  wodnych  i przebiegu  wysokościowego.
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W przypadku  zastosowania  „geomateriałów”  należy  przedstawić  szczegółowe  obliczenia,
potwierdzające konieczność ich zastosowania oraz przedstawić obliczenia jak wyglądałaby
konstrukcja  bez  ich  użycia.  W obliczeniach  winny  być  ukazane  tylko  te  z cech  fizyko-
mechanicznych materiałów, które mają wpływ na pracę w konstrukcji drogi bez podawania
nazw własnych producenta. Integralną częścią PN jest część rysunkowa, przedstawiająca:
plan  sytuacyjny  drogi  z  naniesionymi  zakresami  poszczególnych  konstrukcji  ze
zróżnicowaniem na układ i rodzaj warstw (np. z uwzględnieniem zastosowanego asfaltu czy
warstw  wzmocnień  podłoża)  oraz  przekroje  typowe,  na  których  będą  przedstawione
wymagane moduły nośności  wszystkich warstw. Dla nawierzchni  z kształtek betonowych
należy podać ich kształt  i kolorystykę, natomiast dla nawierzchni  z betonu cementowego
należy  przedstawić  zwymiarowany  plan  cięć  nawierzchni.  Grubości  przyjętych  warstw
podbudowy bitumicznej należy potwierdzić obliczeniowo.

7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB)

Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  należy  opracować  w
sposób jednolity dla całego zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia  21. Powinny
one  zawierać  szczegółowe  wymagania  dla  wykonawcy  robót  w  zakresie:  materiałów,
sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów
robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części należy
przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej Specyfikacji. Treść
Specyfikacji  powinna  odnosić  się  tylko  i  wyłącznie  do  robót  objętych  przedmiotową
dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy
ograniczyć  jedynie  do  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu uniknięcia różnych interpretacji  w zapisach na etapie
realizacji  robót,  Zamawiający  nie  dopuszcza  pozostawiania  w  opracowywanych
Specyfikacjach, wymogów ujętych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (stanowiących
podstawę do opracowania STWiORB). Specyfikacje Techniczne należy opracować w sposób
umożliwiający  jednoznaczną  wykładnie  wymaganych  standardów  dla  stosowanych
materiałów i wyrobów, jakości wykonania robót oraz oceny prawidłowości ich wykonania i
rozliczania.  Wymagania  zawarte  w Specyfikacjach winny  uwzględniać aktualne  na dzień
oddania dokumentacji.  Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach  6,  warunki  techniczno -
budowlane,  normy i  przepisy  obowiązujące  dla  danego projektu.  Jednostki  rozliczeniowe
robót  określone  w  specyfikacjach  muszą  być  tożsame  z  jednostkami  w kosztorysach,
przedmiarach oraz tabelach elementów rozliczeniowych.
Zamawiający dopuszcza podział Specyfikacji na tomy dla poszczególnych branż. W obrębie
każdego tomu musi być zachowana ciągłość numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Każdy
z  tomów musi  zawierać  spis  treści  z podaniem numerów stron  odpowiednich  STWiORB,
dodatkowo tom I (opracowywany dla branży wiodącej dla całego zadania) musi zawierać
spis wszystkich Specyfikacji.
Specyfikacje należy usystematyzować według 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego
dużą literą oznaczającą określoną branżę (D – drogowa, M – mostowa, K – kanalizacyjna, T -
teletechniczna  E –  elektro-energetyczna,  itp.).  Pierwsze  dwie  cyfry  kodu winny  określać
nazwę  części  obiektu  lub  wydzielonej  roboty,  dwie  następne  -  scalony  element
konstrukcyjny  lub  grupę  robót,  a  pozostałe  dwie  cyfry  –  element  rozliczeniowy  zgodny
z punktami Specyfikacji  dotyczącymi obmiaru i  podstaw płatności.  W przypadku bardziej
szczegółowego  rozliczania  elementu  lub  roboty  (np.  z  tytułu  konkretnych  parametrów
technicznych i jakościowych i/lub zastosowanych materiałów czy wyrobów), kod 6 cyfrowy
można uzupełnić (dalsze dwie cyfry, mała litera, itp.) – przy zachowaniu pełnej zgodności z
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wyżej  wymienionymi  punktami  Specyfikacji.  Zamawiający  dopuszcza  systematykę
kodowania Specyfikacji  (wraz z nazewnictwem) wg STWiORB wykonywanych dla potrzeb
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za wyjątkiem elementów rozliczeniowych
wg  6.  Wytyczne  te,  należy  wprowadzić  do  zbioru  opracowywanych  Specyfikacji  bez
modyfikacji  z uwzględnieniem  kolorystyki  wydruku  –  pożądany  jest  wydruk  całego
dokumentu w oryginale.
Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych dla wszystkich branż powinny być ujęte
w zbiorczej specyfikacji ogólnej, kodowanej przykładowo jako „DMKT.00.00.00 Wymagania
ogólne” (dla branży drogowej, mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta
winna poprzedzać wszystkie inne zawarte w tomie I zbioru STWiORB. W specyfikacji ogólnej
należy m.in. jednoznacznie określić sposób rozliczania wszystkich wymagań zawartych w
tejże specyfikacji oraz nie ujętych w innych specyfikacjach – przy zachowaniu wzajemnej
zgodności  zapisów  specyfikacji  ogólnej  z  treścią  poszczególnych  specyfikacji
szczegółowych. Dotyczyć to może m.in.: projektów sporządzanych przez wykonawcę oraz
wykonania robót na podstawie tych projektów, kosztów zaplecza budowy, kosztów ochrony i
utrzymania robót, pomiarów geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawczej, opłat za
czasowe zajęcie terenów na cele budowy, kosztów związanych z czasową organizacją ruchu,
naprawy wyrządzonych szkód, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej  oraz
szeregu  innych  kosztów  około  inwestycyjnych  wynikających  z  przepisów  prawnych,
dokumentacji  projektowej,  szczegółowych specyfikacji  technicznych czy też  technologii  i
organizacji robót. Zwraca się uwagę, że zapis typu „w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt
ogólny,  gdyż  nie  wskazuje  w  jakich  pozycjach  kosztorysu  ofertowego  potencjalny
wykonawca robót ma te elementy rozliczyć.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych,
usuwanie humusu, usunięcie drzew i krzewów, w stosownych Specyfikacjach Technicznych
należy  podać  dyspozycje  co  do  sposobu  zagospodarowania  materiałów  rozbiórkowych
(nadających się lub nie do ponownego wykorzystania).

Część D – Geodezyjno – prawna

I. Dokumentacja geodezyjna niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  w  trybie  Ustawy  z dnia  10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych:

1. Wykaz  działek  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji
drogowej  sporządzony  w  5  egz.,  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wykaz powinien zawierać:
1.1 działki objęte inwestycją,
1.2 działki podlegające podziałowi, 
1.3 działki przechodzące na własność Województwa Śląskiego, 
1.4 działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu,
1.5.działki  nie  będące  w  liniach  rozgraniczających  i  nie  podlegające  ograniczeniu
w korzystaniu na podstawie ww. ustawy, dla których uzyskano oświadczenie o prawie
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego
dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu w 5 egz.
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Mapa powinna być sporządzona w skali  1:500 lub 1:1000 i  zawierać w swojej  treści:
warstwę ewidencji gruntów, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczające teren
inwestycji,  linie  podziału działek wraz  z  numerami  nowoprojektowanych działek,  linie
ograniczonego  korzystania  z nieruchomości,  linie  czasowego  zajęcia  potwierdzonego
prawem  dysponowania,  nazwy  ulic,  nr  dróg,  określenie  kategorii  drogi,  kierunków,
oznaczenie  skali  mapy,  tytuł  inwestycji,  podpis  geodety  i  projektanta.  W  przypadku
poprowadzenia  linii  rozgraniczającej  po granicach istniejących działek ewidencyjnych,
granice  tych  działek  muszą  być  jednoznacznie  ustalone,  mają  spełniać  standardy
geodezyjne i być zgodne ze stanem faktycznym na gruncie.   Zamawiającemu należy
dostarczyć jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na
nośniku danych CD lub DVD. 

3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości. 
Dla działek ewidencyjnych podlegających podziałowi należy przedłożyć:
3.1.  jednostkowe projekty podziału nieruchomości (w 5 egz.), 
3.2.  wykazy  synchronizacyjne  –  w  razie  konieczności  (w  szczególności  przy
rozbieżnościach  oznaczeń  pomiędzy  działkami  ujawnionymi  w  ewidencji  gruntów  i
budynków   a  danymi  zawartymi  w  księgach  wieczystych  lub  innymi  dokumentami
potwierdzającymi własność).

4. Aktualne wypisy z rejestru gruntów 
wydane przez właściwy organ nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentacji
Zamawiającemu (oryginał + kopia).

5. Dokumenty  potwierdzające  prawo  do  dysponowania  nieruchomościami  na  cele
budowlane.  Dla  działek  objętych  wnioskiem,  lecz  znajdujących  się  poza  liniami
rozgraniczającymi  inwestycję  i  niepodlegających  ograniczeniu  w  korzystaniu  z
nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg publicznych, należy uzyskać od
właścicieli  oświadczenia  o  udzieleniu  Inwestorowi  prawa  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (oryginał + kopie).

II. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntów zajętych
istniejącym pasem drogowym.

A. Wykonanie  projektów  podziału  oraz  kompletnej  dokumentacji  geodezyjnej
umożliwiającej  regulację  stanu  prawnego  działek  w  części  zajętych  pasem
drogowym drogi wojewódzkiej.
Dokumentację  należy  sporządzić  w  zakresie  niezbędnym  do  złożenia  wniosku  o
uzyskanie  decyzji  Wojewody  Śląskiego  o nabyciu,  z mocy  prawa,  własności  działek
leżących  w  części  w  pasach  drogowych  dróg  wojewódzkich,  na  rzecz  Województwa
Śląskiego,  na podstawie  art.  60  lub  art.  73 ustawy z dnia  13 października  1998 r.  -
Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację  publiczną,  lub  w  zakresie
niezbędnym do  uzyskania  decyzji  podziałowej  wójta,  burmistrza,  prezydenta  miasta,
sporządzonymi  w  trybie  Ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (dotyczy  również  podziałów  terenów  zamkniętych).  Dokumentację
należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie uzgodnionej z
Zamawiającym.  Przebieg  granic  należy  ustalić  na  podstawie  danych  pozyskanych  z
Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i  Kartograficznego.  W  przypadku  braku  takich
danych  lub  danych  niespełniających  standardów  technicznych,  dane  dotyczące
przebiegu granic działek należy pozyskać w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych,
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poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji zawierającej: 

1. jednostkowe  projekty  podziału  nieruchomości,  z  podaniem  podstawy  prawnej,  
(w 3  egz.),  poświadczone przez  właściwy  organ,  z  wyróżnionymi  żółtym kolorem tła
obszarem działek stanowiących pas drogowy, z oznaczeniem numeru drogi i ewentualną
nazwą ulicy, opisem kierunków do miejscowości,  wskazaniem kategorii  dróg (gminna,
powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyżowaniach, wskazaniem zarządcy wody płynącej
dzielącej pas drogowy. Podziału dokonuje się niezależnie od ustaleń planu miejscowego i
bez konieczności zatwierdzania decyzją przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta
miasta, 

2. wypisy z rejestru gruntów - aktualny oraz według stanu na dzień 31.12.1998 r., wydane
przez właściwy organ,

3. aktualne wydruki ksiąg wieczystych,
4. wykazy synchronizacyjne – w razie konieczności (w szczególności przy rozbieżnościach

oznaczeń pomiędzy działkami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, a danymi
zawartymi  w  księgach  wieczystych  lub  innymi  dokumentami  potwierdzającymi
własność),

5. inne dokumenty potwierdzające własność przedmiotowej działki od dnia 31.12.1998 r.  
w  tym również  akty  własności  ziemi,  odpisy  dokumentów znajdujących  się  w aktach
ksiąg  wieczystych,  odpisy  aktów notarialnych,  prawomocne  orzeczenia  sądu i  ugody
sądowe,  ostateczne  decyzje  administracyjne,  itp.  (2  egz.  oznaczone  „za  zgodność  z
oryginałem”),

6. mapy z projektem podziału dla działek przejmowanych w trybie art. 73 należy uzupełnić
adnotacją geodety uprawnionego „Przedstawiony na mapie stan zajęcia nieruchomości
pasem  drogowym  drogi  publicznej  jest  tożsamy  ze  stanem  istniejącym  w  dniu
31.12.1998 r.”.

B. Wykonanie map do celów prawnych oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej
umożliwiającej  regulację  stanu  prawnego  działek  w całości  zajętych  pasem
drogowym drogi wojewódzkiej. 
Dokumentację  należy  sporządzić  w  zakresie  niezbędnym  do  złożenia  wniosku  o
uzyskanie  decyzji  Wojewody  Śląskiego  o nabyciu,  z mocy  prawa,  własności  działek
leżących w pasach drogowych, na rzecz Województwa Śląskiego, na podstawie art. 60
lub  art.  73  ustawy  z  dnia  13 października  1998r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133. poz. 872, z późniejszymi
zmianami). Usługa obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji zawierającej:

1. mapy  do  celów  prawnych,  stanowiące  załącznik  do  wniosku  (w  3  egz.)  –  mapy
zasadniczej  
z  naniesionymi  granicami  i  numerami  ewidencyjnymi  w  zakresie  pasa  drogowego  i
działek  sąsiadujących,  poświadczone przez  właściwy  PODGiK,  z  wyróżnionymi  żółtym
kolorem  tła  obszarem  działek  objętych  wnioskiem,  z  oznaczeniem  numeru  drogi  i
ewentualną nazwą ulicy, opisem kierunków do miejscowości, wskazaniem kategorii dróg
(gminna,  powiatowa,  krajowa)  i  nazw  ulic  na  skrzyżowaniach,  wskazaniem  zarządcy
wody  płynącej  dzielącej  pas  drogowy.  Przebieg  granic  należy  ustalić  na  podstawie
danych  pozyskanych  z  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i  Kartograficznego.  W
przypadku braku takich danych lub danych niespełniających standardów technicznych,
dane  dotyczące  przebiegu  granic  działek  należy  pozyskać  w  wyniku  terenowych
pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie

str. 31



„Rozbudowa DW 924 w Czerwionce-Leszczynach”

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie braku mapy zasadniczej należy wykonać
mapę sytuacyjną  w  zakresie  obejmującym przedmiotową  działkę  wraz  z  najbliższym
otoczeniem obejmującym minimum 2 metry od granicy działki,

2. wypisy z rejestru gruntów  - aktualny, oraz według stanu na dzień 31.12.1998 r., wydane
przez właściwy organ, 

3. aktualne wydruki ksiąg wieczystych,
4. wykazy synchronizacyjne – w razie konieczności (w szczególności przy rozbieżnościach

oznaczeń pomiędzy działkami ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków, a danymi
zawartymi  w  księgach  wieczystych  lub  innymi  dokumentami  potwierdzającymi
własność), 

5. inne dokumenty potwierdzające własność przedmiotowych działek od dnia 31.12.1998 r.
–  akty  własności  ziemi,  odpisy  dokumentów znajdujących  się  w zbiorze dokumentów
ksiąg  wieczystych,  odpisy  aktów notarialnych,  prawomocne  orzeczenia  sądu i  ugody
sądowe, ostateczne decyzje administracyjne,  itp.  (  2 egz.  oznaczone „za zgodność z
oryginałem”),

6. mapę dla działek przejmowanych w trybie art. 73 należy uzupełnić adnotacją geodety
uprawnionego „Przedstawiony na mapie stan zajęcia nieruchomości pasem drogowym
drogi publicznej jest tożsamy ze stanem istniejącym w dniu 31.12.1998 r.”.

C. Wykonanie dokumentacji  geodezyjnej  dla działek zajętych pasem drogowym
nie podlegających regulacji prawnej w trybie ustawy z dnia 13 października
1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dla działek ewidencyjnych zajętych istniejącym pasem drogowym, które nie podlegają
regulacji  w  trybie  ustawy  z  dnia  13  października  1998  r.  -  Przepisy  wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną, po uzgodnieniu z ZDW w Katowicach należy
przedłożyć:

1. analizę stanu prawnego tych działek (m.in. analizę zapisów w księgach wieczystych oraz 
w ewidencji gruntów i budynków),

2. projekty podziałów (w 5 egz.), sporządzone w trybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce  nieruchomościami  (dotyczy  również  podziałów  nieruchomości  o
nieuregulowanym stanie prawnym i podziałów terenów zamkniętych),

3. komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości.

Część E – wnioski o zgodę umożliwiającą prowadzenie robót

Zamawiający  przewiduje,  iż  decyzja,  dotycząca  procedury  administracyjnej
zmierzającej  do  uzyskania  zgodę  na  prowadzenie  robót  zostanie  podjęta  przez
Zamawiającego po przedłożeniu analizy terenowo – prawnej zawartej w PWS. Zamawiający
dopuszcza postępowania jedynie w formie procedury ZRID lub pozwolenia na budowę, nie
dopuszczając formy zgłoszenia robót.

1. Procedura przy Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej

Zamawiający  przewiduje,  że  zgoda  na  prowadzenie  robót  budowlanych  będzie
uzyskana przez Wykonawcę w oparciu o [1.2.].  Materiały do wniosku o wydanie zezwolenia
na realizacje inwestycji drogowej należy opracować zgodnie z 1.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego, dotyczące przygotowania niektórych materiałów na
etapie przygotowania wniosku:
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a) Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  uzyskania  opinii  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków, niezależnie od informacji o zabytkach bądź ich braku uzyskanych z inny
źródeł oraz na fakt, iż opinia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego nie zwalnia
Wykonawcy  z  obowiązku  uzyskania  informacji  o przewidywanych  szkodach
górniczych udzielanych przez właściwe terytorialnie kopalnie.

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawcę w trybie  1 winny być uzyskane w
imieniu i na rzecz Zarządcy Drogi.

c) Mapa przedstawiająca  proponowany  przebieg drogi  (jako materiał  pomocniczy  do
wniosku o wydanie decyzji ZRID)
Mapa powinna być sporządzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawierać w swojej treści:
warstwę ewidencji gruntów, plan zagospodarowania terenu (w tle w kolorze szarym,
bez podkładu sytuacyjno - wysokościowego), linie rozgraniczające teren inwestycji,
linie  podziału  działek  wraz  z  numerami  nowoprojektowanych  działek,  linie
ograniczonego korzystania z nieruchomości, linie czasowego zajęcia potwierdzonego
prawem dysponowania,  nazwy ulic,  nr dróg, określenie kategorii  drogi,  kierunków,
oznaczenie  skali  mapy,  tytuł  inwestycji,  klauzulę  geodety  i  projektanta.
Zamawiającemu należy dostarczyć dwa egzemplarze oraz jeden egzemplarz mapy
w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nośniku danych CD lub DVD.

d) Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczającej teren inwestycji. 
Punkty  określające  linię  rozgraniczającą  teren  inwestycji.  zatwierdzone  przez
Zamawiającego. należy wyznaczyć w terenie i zamarkować palikami drewnianymi lub
trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odblaskową farbą, z czytelną ich numeracją.
Po  ich  wyznaczeniu,  należy  wskazać  Zamawiającemu  położenie  tych  punktów  w
terenie  i  przekazać  szkic  przebiegu  linii  rozgraniczającej  (zawierający  numerację
punktów  oraz  wykaz  współrzędnych  ).  W  przypadku  poprowadzenia  linii
rozgraniczającej  po  granicach  istniejących  działkach  ewidencyjnych,  należy  podać
błąd  położenia  punktów  granicznych  względem  osnowy  geodezyjnej  „BPP”  oraz
źródło danych o położeniu punktów granicznych „ZRD”. Wykaz punktów granicznych
wraz z ich współrzędnymi,  określającymi  linię rozgraniczającą teren inwestycji  ma
zawierać  oświadczenie  geodety  uprawnionego,  że  dane  te  spełniają  standardy
geodezyjne i są zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Ponadto należy wykonać
dokumentację  fotograficzną  wyznaczonych  w  terenie  punktów  określających  linię
rozgraniczającą  teren  inwestycji  i  przekazać  ją  Zamawiającemu  w  wersji
elektronicznej na nośniku danych CD lub DVD.  Okazanie wyznaczonych punktów
określających linię rozgraniczającą teren inwestycji powinno nastąpić przed
ostatecznym  przekazaniem  dokumentacji  Zamawiającemu  i  złożeniem
wniosku o wydanie decyzji ZRID.

W celu  uniknięcie  problemów  na  etapie  postępowania  o wydanie  decyzji  ZRID  w
opracowaniu  należy  uwzględnić  wytyczne  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego
(www.katowice.uw.gov.pl zakładka ABC drogowe).

2. Procedura pozwolenia na budowę

Materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy opracować zgodnie
z 1.  Dodatkowe  wymagania Zamawiającego,  dotyczące formy przygotowania niektórych
materiałów:

a) Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi
Mapa powinna być sporządzona na kopii mapy ewidencji gruntów, w skali 1:500 lub
1:1000 z naniesionym projektem (w tle w kolorze szarym). Powinna ona zawierać linie
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rozgraniczające teren inwestycji, linie czasowego zajęcia, nazwy ulic, numery dróg,
określenie kategorii drogi, oznaczenie skali mapy, tytuł inwestycji, klauzulę geodety i
projektanta. 

b) Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
Dla terenu niezbędnego do zajęcia w związku z planowaną inwestycja należy uzyskać
od  właścicieli  oświadczenia  udzieleniu  Inwestorowi  prawa  do  dysponowania
nieruchomościami  na  cele  budowlane.  W przypadku  konieczności  stałego  zajęcia
terenu poza istniejącym pasem drogowym należy w każdym przepadku uzgodnić z
Zamawiającym dopuszczalność takiego rozwiązania.

c) Nabycie nieruchomości w związku z planowaną inwestycją
Należy uzgodnić z ZDW w Katowicach dopuszczalność i tryb przeniesienia własności
nieruchomości,  na  rzecz  Województwa  Śląskiego,  niezbędnych  do  realizacji
planowanej  inwestycji  drogowej.  Po  pozytywnym  uzgodnieniu  należy  przedłożyć
następującą dokumentację geodezyjno – prawną: 
 w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na drodze umowy cywilno-

prawnej: aktualne odpisy z KW, wyrysy i wypisy, wyciągi z planu miejscowego,
wyceny nieruchomości (3 egz.), stosowne uchwały Rady Gminy oraz oryginalne
ostateczne decyzje podziałowe w przypadku wydzielania części nieruchomości, 

 w przypadku nabycia nieruchomości w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997  r.  
o  gospodarce  nieruchomościami:  aktualne  odpisy  ksiąg  wieczystych,  wyrysy  i
wypisy,  wyceny  nieruchomości  (3 egz.),  oryginalne  ostateczne  decyzje
podziałowe wydane w tym trybie.

d) Wykaz  nieruchomości  niezbędnych  do  realizacji  inwestycji  oraz  dokumenty
stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Projektant  jest  zobowiązany  do  pozyskania  dokumentów  potwierdzających  prawo
własności nieruchomości niezbędnych do realizacji  planowanej inwestycji drogowej,
oraz dokumenty stwierdzające  prawo do dysponowania  nieruchomościami  na cele
budowlane dla całości realizowanej inwestycji w trybie pozwolenia na budowę.
Dokumentacja powinna zawierać:
 zestawienie działek niezbędnych do realizacji  inwestycji  z rozbiciem na zajęcie

stałe  
i czasowe  (z wyszczególnieniem przewidywanych  do  realizacji  robót  -  np.  pod
przebudowę istniejącego wodociągu,  wykonanie   drogi  technologicznej  itp.)  w
5 egz.+ plik .xls,

 aktualne wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją, oryginał +
kopia,

 oświadczenia  właścicieli  o  udzieleniu  Inwestorowi  prawa  do  dysponowania
nieruchomościami na cele budowlane, dla wszystkich nieruchomości niebędących
własnością  Województwa Śląskiego,  niezbędne do złożenia  wniosku o wydanie
decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  –  oryginał  +  2  x  kopia  potwierdzona  „za
zgodność”.
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Część F – część kosztowa

1.Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji  projektowej,  należy wykonać dla wszystkich
branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z Rozporządzeniem
21 oraz  wg  7.  Należy  zwrócić  uwagę  na  zgodność  pozycji  przedmiarowych  z
przyporządkowanymi  do  nich  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i Odbioru  Robót
Budowlanych (STWiORB).  Zgodność  ta  dotyczyć  powinna zwłaszcza zakresu  rzeczowego
oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru
robót należy także podać dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem
tej osoby).
Kosztorys  ofertowy należy  sporządzić  w układzie  specyfikacyjnym (STWiORB),  w  formie
Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót
objętych dokumentacją projektową. Wspólne wymagania (część C pkt 7) należy zestawić w
oddzielnej  tabeli  TER – poprzedzającej  tabele pozostałe – o ile specyfikacja DM.00.00.00
przewiduje  odrębny  sposób  rozliczania  tych  wymagań.  Poszczególne  Tabele  Elementów
Rozliczeniowych,  jednoznacznie  określone  jakiej  branży  dotyczą,  należy  zebrać  w jeden
„skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie zbiorcze
wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej
Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla przedmiaru robót.
Poszczególne  Tabele  Elementów  Rozliczeniowych  należy  sporządzić  w następującym
układzie  kolumn:  Lp.,  numer  STWiORB,  wyszczególnienie  elementów  rozliczeniowych,
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie
wypełniana danymi),  cena za element  rozliczeniowy (wartość wyrażona w zdefiniowanej
jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi). Poszczególne wiersze danej Tabeli
Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać systematykę przyjętą dla Specyfikacji
Technicznych  (część  C  pkt  7).  Ostatnie  wiersze  TER  powinny  dotyczyć  podsumowania
kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek
VAT  (zdefiniowany  procentowo),  razem  brutto  (jako  suma  netto  z  podatkiem  VAT).
Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być ponumerowane i odpowiadać
tylko i wyłącznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWiORB (zgodność jednostek obmiarowych
i  cen  jednostkowych  odniesionych  do  tych  jednostek).  Edytowalna  wersja  elektroniczna
kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona
Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel,  w  sposób umożliwiający
samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
Przedmiar  robót  w układzie  TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego,  bez
wykazywania kolumn cenowych i wierszy podsumowujących tabele. Poszczególne pozycje
rozliczeniowe  danej  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych  należy  uzupełnić  o  dodatkowe
wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowej.  W wierszach tych należy
wyspecyfikować  cząstkowe  wyliczenia  ilościowe  składające  się  na  sumaryczną  ilość
rozliczeniową  (ze  wskazaniem lokalizacji  lub  „źródła”  wyliczeń).  W podpozycjach  należy
także  wykazać  te  elementy  rozliczeniowe  które  nie  mają  zdefiniowanych  jednostek
obmiarowych  w  pkt  7  Specyfikacji  a stanowią  składnik  ceny  jednostkowej  wg  pkt  9
STWiORB. Pozycjom nie wycenianym nie należy nadawać odrębnych numerów; podpozycje
mogą być punktowane i/lub wyróżnione odrębną czcionką.
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Przykładowy fragment kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót, w układzie TER, dla
robót  drogowych  zamieszczono  w  7.  Edytowalna  wersja  elektroniczna  tego  przedmiaru
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

2.Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w     układzie TER

Kosztorys  inwestorski  należy  wykonać  dla  wszystkich  branż  i  wszystkich  robót  objętych
dokumentacją  projektową  -  zgodnie  z  Rozporządzeniem  18 oraz  7.  Podstawę  do
sporządzenia  kosztorysu  inwestorskiego  stanowią:  dokumentacja  projektowa  (z
przedmiarem robót  jak w części  F  pkt 1),  Specyfikacje  Techniczne Wykonania  i Odbioru
Robót (STWiORB jak w części C pkt 7), założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe.
Kosztorys  inwestorski  w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego
(część F pkt 1)  ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji  rozliczeniowych.
Ceny  te,  dla  przyjętego  w  TER  stopnia  agregacji  elementów  rozliczeniowych,  powinny
korelować z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak
wyżej  –  wymagana  jest  całkowita  zgodność  cenowa  pomiędzy  kosztorysami.  Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej,
powinny odpowiadać zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszących
się do danej pozycji rozliczeniowej.
Edytowalna  wersja  elektroniczna  kosztorysu  inwestorskiego  w  układzie  TER,  wraz  z
poprawnie  zapisanymi  formułami,  powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie
danych  kompatybilnym  z  MS  Excel,  w sposób  umożliwiający  samoczynne  przeliczanie
arkusza kalkulacyjnego.
Jeżeli podczas weryfikacji Zamawiający stwierdzi, iż wartości kosztorysowe robót odbiegają
od  cen  rynkowych  ma  on  prawo  żądania  dokonania  korekt  w  kosztorysach  przez
projektanta.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do podziału kosztorysu na
przyjęte  etapy  realizacji  zadania  oraz  wydzielenia  wartości  robót  kwalifikowanych  i
niekwalifikowanych.

Część G – materiały przetargowe (MP)

Materiały  przetargowe  stanowią,  przekazaną  na  nośnikach  danych,  cyfrową  kompletną
ostateczną  wersję  dokumentacji  projektowej  (w  wersji  nieedytowalnej  PDF  jak  i
edytowalnej). Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania
oraz  datą  wykonania.  Struktura  i  nazewnictwo  katalogów  oraz  plików  muszą  być
uporządkowane  w sposób  czytelny,  zrozumiały,  logiczny  oraz  jednoznaczny.  Każdy  opis
techniczny,  specyfikacja  czy  też  rysunek  winny  stanowić  oddzielny  plik.  MP  stanowią
wszystkie  finalne  opracowania  jakie  zostały  przekazane  Zamawiającemu.  Materiały
przetargowe należy przekazać na zewnętrznych nośnikach danych. Podkłady mapowe oraz
plany  sytuacyjne  winny  być  umieszczone  w  państwowym  układzie  współrzędnych.
W przypadku  pracy  na  odnośnikach  pliki  winny  być  przygotowane  w  taki  sposób,  by
otwarcie pliku zasadniczego powodowało samoistne załadowanie odnośnika.
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Część H – nadzór autorski

1. Ustalenia ogólne

a) Nadzór autorski pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót oraz
na  uzasadnione  wezwanie  Konsultanta  (Zespół  Inspektorów  Nadzoru,  któremu
przewodniczy Inżynier Kontraktu) i Zamawiającego (Kierownika Projektu), dokonane
drogą  elektroniczną,  faksem lub  na  piśmie.  Decyzję  o wezwaniu  Projektantów  na
budowę podejmował będzie Kierownik Projektu bądź Konsultant – Inżynier Kontraktu
w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,

b) Zmiana  materiału/rozwiązania  projektowego  na  wniosek  Wykonawcy  robót,  nie
będzie  rozliczana w ramach  umowy pomiędzy  tutejszym Zarządem a  Wykonawcą
usługi  nadzoru  autorskiego  (Projektantem).  Każdorazowo  zmiana  przyjętego  w
dokumentacji  materiału/rozwiązania  projektowego  musi  uzyskać  akceptację
Konsultanta i Zamawiającego,

c) Za  błędy  projektowe  w  dokumentacji  projektowej  odpowiada  biuro  projektowe  –
Projektant  będący  autorem projektu.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  nie
ujawnienie  błędów  projektowych,  stwierdzonych  w trakcie  prowadzenia  nadzoru
autorskiego,

d) Wykonawca  w  ramach  wykonywania  czynności,  opisanych  niniejszym  OPZ,
zobowiązany jest m.in. do:
 niezwłocznego  przyjazdu  na  teren  budowy w terminie  i  celu  określonym przez

Zamawiającego, a w przypadku braku określenia terminu nie później niż do 3 dni
od otrzymania wezwania,

 niezwłocznego opracowania materiałów, niezbędnych do dalszej realizacji zadania
w uzgodnionym terminie i celu określonym przez Zamawiającego,

e) Czynności  projektantów  pełnione  w  ramach  nadzoru  autorskiego  muszą  być
uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, protokół pobytu na
budowie potwierdzony przez Kierownika Projektu, notatka służbowa, protokół spisany
z udziałem Zamawiającego,  protokół  odbioru,  dziennik  montażu,  protokół  spotkań
bądź  rad  budowy,  rad  technicznych  etc).  Kopia  zmian  i uzupełnień  winna  być
naniesiona  na  archiwalnym  egzemplarzu  projektu  u  Zamawiającego  lub  w  inny
sposób pisemny zaakceptowany przez Zamawiającego,

f) Wykonawca  podejmując  czynności  nadzoru  autorskiego  prowadzić  je  będzie  w
zakresie  praw  do  dokumentacji  projektowej  posiadanych  przez  Zamawiającego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  nie  naruszać  praw  autorskich  do  dokumentacji
projektowej  nie  przeniesionych  na  Zamawiającego,  w  tym także  autorskich  praw
osobistych w rozumieniu ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych  z  późniejszymi  zmianami.  W przypadku  naruszenia  ww.  postanowień
Wykonawca  przejmuje  na  siebie  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie  skutki
finansowe  wynikające  z  jakichkolwiek  roszczeń  właścicieli  praw  autorskich
wynikających  z  ustawy  z dnia  4  lutego  1994r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

g) W  celu  realizacji  Usługi,  Wykonawca  utworzy  jeden  Zespół  projektowy.  Na  czele
Zespołu projektowego stać będzie Projektant branży drogowej.,

h) W zakresie nadzoru autorskiego, jaki ma być świadczony przez Wykonawcę w ramach
kontraktu, należy zapewnić płynną realizację umowy na roboty budowlane, zgodnie
z obowiązującym polskim prawem i warunkami umownymi. Wykonawca będzie pełnił
nadzór autorski oraz terminowo wykonywał swoje obowiązki. Usługi, jakie mają być
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świadczone  w  ramach  niniejszej  umowy,  to  wszystkie  niezbędne  czynności
wynikające ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
obowiązującymi przepisami oraz niniejszym OPZ.

2. Obowiązki projektanta

Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie czynności nadzoru autorskiego w rozumieniu
przepisów  ustawy  z dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane.  Zakres  obowiązków nadzoru
autorskiego stanowiącego przedmiot zamówienia obejmuje czynności wg art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy  z  dnia  07.07.1994r.  Prawo  budowlane,  a  w  szczególności  stwierdzenie  w  toku
wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  ich  realizacji  z  zatwierdzonym  projektem
budowlanym.
Obowiązkiem Wykonawcy, który podjął się pełnienia nadzoru autorskiego jest:

a) identyfikacja ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej wraz z interpretacją
wpływu  błędów  na  wykonanie  robót  budowlanych  a  następnie  przedstawienia
wniosków  Zamawiającemu  wraz  z  propozycją  zmian,  gdy  według  jego  opinii  i
zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe,

b) wykonywanie  wszelkich  uprawnień  i  zobowiązań  projektanta  jakie  wiążą  się
z wykonywaniem nadzoru autorskiego a wynikają z prawa budowlanego,

c) kontrola  zgodności  realizowanych  robót  budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową
oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstępstw) Dokumentacji Projektowej co do
ich charakteru i istotności,

d) opracowanie  szczegółowych  rozwiązań  projektowych  i  uzupełnianie  szczegółów
dokumentacji projektowych,

e) uzgadnianie  rysunków  warsztatowych  i  innych  dokumentów  Wykonawcy  robót
opracowanych  na  potrzeby  realizacji  Inwestycji,  w  celu  uściślenia  rozwiązań
projektowych,  zgodnie  z  wymaganiami  postawionymi  przez  Projektanta  na  mocy
zapisów w Dokumentacji Projektowej i STWiORB,

f) przygotowanie  rysunków  zamiennych  i  opracowań  projektowych,  w  zakresie
sprawowanego  nadzoru  autorskiego  zaakceptowanym  uprzednio  przez
Zamawiającego  (zwłaszcza  pod  względem  rzeczowo  –  finansowym),  w  wersji
papierowej  (5 egzemplarzy) oraz w wersji  cyfrowej (edytowalnej  i  nieedytowalnej),
których  wprowadzenie  nie  wymaga  zmiany  decyzji  zezwalającej  na  prowadzenie
robót  budowlanych  oraz  które  nie  wynikają  z wniosków  Wykonawcy  robót,  w
przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązania, które kwalifikuje się jako zmiana
istotna  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane,  Projektant  przygotuje  wszystkie
niezbędne materiały do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowę – wyłącznie w
uzgodnieniu  z Zamawiającym  oraz  przeprowadzi  stosowne  postępowanie
administracyjne,

g) przygotowania rysunków zamiennych i innych opracowań projektowych w zakresie
pełnionego nadzoru autorskiego,

h) wyjaśniania wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania,
i) uczestniczenie  w  organizowanych  comiesięcznych  radach  budowy  na  wezwanie

Zamawiającego,
j) uczestniczenie  w  organizowanych  cotygodniowych  radach  technicznych  na  każde

wezwanie Zamawiającego,
k) niezwłocznego  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekroć taka zgoda będzie
dotyczyć osobistych praw autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu
a następnie przygotowanie raportu dla Zamawiającego,
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l) uczestnictwo w odbiorach końcowych budowy poszczególnych zadań na wezwanie
Zamawiającego,

m)poświadczenie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i dokonywanie
wpisów w dzienniku budowy, do których uprawniony jest Projektant pełniący nadzór
autorski,

n) opracowanie  i  pisemne  potwierdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie
zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotności,

o) pisemne  potwierdzenie  oświadczenia  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania
obiektu  budowlanego  z projektem  budowlanym  i  warunkami  zezwolenia  o
ZRID/pozwolenia na budowę oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,

p) sporządzania  raportów  miesięcznych  będących  sprawozdaniem  z  załatwienia
wniosków i spraw skierowanych do Projektantów sprawujących nadzór autorski przez
Zamawiającego,

q) aktualizacja dokumentacji  projektowej ze względu na szkody górnicze w oparciu o
przedstawione  przez  Wykonawcę  pomiary  geodezyjne,  niezwłocznie  po  ich
przekazaniu,

r) weryfikacja  i  pisemne  potwierdzanie  protokołów  i  innych  dokumentów
przygotowanych  przez  Konsultanta  /  Inspektowa  Nadzoru  Inwestorskiego,  w
szczególności związanych z występującymi szkodami górniczymi,

s) niezwłoczne  wykonywanie  wszystkich  obowiązków  Projektanta  wynikających  z
obowiązującego prawa, przepisów i zawartej umowy,

t) przejmowanie na siebie odpowiedzialności materialnej za wszelkie skutki finansowe
wynikające  z jakichkolwiek  roszczeń  właścicieli  praw  autorskich  wynikających  z
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006r. nr 90 poz. 631 z późn zm.), powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

u) wykonanie  wszelkich  działań  i  opracowań,  celem  dostosowania  dokumentacji
projektowej  do  prawidłowej  realizacji  robót  budowlanych  (w  tym  wprowadzenie
modyfikacji  nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art.
36a ust.  5 i  6), co do których autor projektu nie miałby słusznej podstawy im się
sprzeciwiać zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

v) wykonywanie innych czynności uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez
obie strony.

3. Obowiązki Zamawiającego

Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcą niniejszego zamówienia są
następujące:

a) zapewnienie  pomocy  w  załatwianiu  spraw  formalnych  w  zakresie,  gdzie  udział
Zamawiającego jest przewidziany prawem,

b) zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczących aspektów formalnych zadania,
c) wskazanie  osób  powołanych  do  sprawowania  funkcji  kierowniczych  ze  strony

Zamawiającego przy realizacji zadania.

4. Personel

a) W realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny  uczestniczyć  osoby,  legitymujące  się
kwalifikacjami  zawodowymi,  doświadczeniem  i  wykształceniem  odpowiednim  do
funkcji, jakie im zostaną powierzone,

b) Przez  Projektanta  należy  rozumieć  osobę  fizyczną,  posiadającą  odpowiednie
kwalifikacje  (potwierdzone  uprawnieniami)  do  sprawowania  nadzoru  autorskiego
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nad  realizowanym  zadaniem  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  będącą
uczestnikiem  procesu  budowlanego  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane.
Projektant  wskazany  przez  Wykonawcę  zamówienia  i  zaakceptowany  przez
Zamawiającego  odpowiedzialny  jest  za  dany  zakres  opracowania  branżowego,
Projektant posiadał będzie prawa i spełniał obowiązki w ramach zawartej umowy na
pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem,

c) Ewentualna  zmiana  członków personelu  Wykonawcy  może  nastąpić  po  uprzednim
pisemnym  poinformowaniu  i  zaakceptowaniu  ich  przez  Zamawiającego,  w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca skompletuje wszystkie niezbędne
dokumenty umożliwiające zgłoszenie osób w organach nadzoru architektoniczno –
budowlanego. Powyższe dotyczy również nieobecności jakiegokolwiek Projektanta z
powodu choroby,

d) Wykonawca,  w razie konieczności,  winien zaproponować w trakcie realizacji  usługi
personel  pomocniczy  potrzebny  do  wykonania  wszystkich  zadań  zawartych  w
niniejszym  OPZ.  Skład,  specjalności  i doświadczenie  zaproponowanego  zespołu
personelu pomocniczego oceniany będzie w trakcie realizacji inwestycji,

e) Wykonawca powinien dostarczyć swoim projektantom niezbędne wsparcie i  pomoc
techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego
wdrażania  projektu  i wykonania  umowy,  niezbędne  oprogramowanie  i  sprzęt
pozwalający  na  wykonanie  usługi.  Koszty  operacyjne  i wynagrodzenie  całego
personelu są zawarte w wycenach jednostkowych pełnionego nadzoru autorskiego,

f) Ewentualne  dodatkowe  wynagrodzenie  należne  projektantom  i  innym  osobom
wchodzącym w skład personelu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych
i w  dni  wolne  od  pracy  nie  będzie  podlegało  odrębnej  zapłacie  przez
Zamawiającego.

g)

5. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W ramach oferowanej ceny ofertowej należy ująć:
a) koszty zatrudnienia projektantów, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce

jak  i  z/do  kraju  macierzystego,  zakwaterowanie,  diety,  urlop,  ubezpieczenie
medyczne  i  inne  wydatki  związane  z zatrudnieniem  projektantów  nadzoru
autorskiego,

b) koszty  związane  z  wypełnianiem  obowiązków  zgodnie  z  zawartą  umową  na
prowadzenie nadzoru autorskiego,

c) transport na teren i na terenie budowy,
d) koszty projektanta związane z uczestnictwem w comiesięcznych radach budowy,
e) koszty sporządzania raportów miesięcznych będących sprawozdaniem z załatwienia

wniosków i spraw skierowanych do Projektantów sprawujących nadzór autorski,
f) koszty  uzgodnień  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań zamiennych  w stosunku  do

przewidzianych  w dokumentacji  projektowej;  ilekroć  taka  zgoda  będzie  dotyczyć
osobistych praw autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu,

g) koszty  pisemnego  potwierdzenia  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  zmian
wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotności,

h) koszty  weryfikacji  i  pisemnego  potwierdzenia  oświadczenia  kierownika  budowy  o
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zezwolenia  o  ZRID  oraz  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,

i) koszty uczestnictwa w odbiorach końcowych budowy dla wyszczególnionych zadań,
j) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków Projektanta wykonywanych na
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budowie (BHP),
k) pobyt Projektanta odpowiedniej  branży na budowie w ramach nadzoru autorskiego

obejmuje  również  wszystkie  czynności,  zgodnie  z  opisem  zawartym  w
aktualnych „Środowiskowych  zasadach  wyceny  prac  projektowych  r.  -  Nadzór
autorski”,

l) wszystkie  inne  koszty  związane  z  wymaganiami,  zawartymi  w  OPZ  związanymi  z
prawidłowym wykonaniem usługi.

6. Biuro i sprzęt Wykonawcy

Wykonawca  będzie  dysponował  przez  cały  czas  trwania  inwestycji,  niezbędnym
oprogramowaniem  i wyposażaniem  zapewniającym  prawidłową  realizację  poprzez
prowadzenie  nadzoru  autorskiego  wraz  z kosztami  biura,  jak  również  wszelkie  inne
koszty  również  związane  z  ubezpieczeniem  i  eksploatacją  niezbędnych  środków
transportu i  łączności  będą pokryte przez Wykonawcę i  są traktowane jako wliczone
w wycenę usługi.

7. Raportowanie

Wykonawca  niniejszego  zamówienia  jest  zobowiązany  do  sporządzania  raportów  w
czasie  trwania  Umowy  na  realizację  niniejszego  projektu  w  zakresie  i  terminach
określonych poniżej:
a) Raport  miesięczny  -  wykonawca  przez  cały  okres  realizacji  inwestycji  sporządzać

będzie  raporty  miesięcznie.  Raport  miesięczny  dotyczyć  będzie  potencjalnych
problemów,  które  mogą  wystąpić  podczas  realizacji  umowy  wraz  z  propozycją
sposobu  ich  rozwiązania,  będący  sprawozdaniem  z załatwienia  wniosków  i  spraw
skierowanych do Projektanta sprawującego nadzór autorskiego przez Zamawiającego
lub Konsultanta (potwierdzonych przez Kierownika Projektu),

b) Raport końcowy - po zakończeniu robót, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego,
Wykonawca przedłoży zamawiającemu „Raport końcowy”, zawierający:
 Wstęp,
 Krótki opis projektu w ramach sprawowanych nadzorów autorskich,
 Dokumentację projektową,
 Założenia projektowe dla wykonanych opracowań zamiennych,
 Zamienne rozwiązania projektowe w trakcie realizacji,
 Sposób załatwienia wniosków i spraw skierowanych do Projektanta sprawującego

nadzór autorski przez Zamawiającego lub Konsultanta,
 Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące:

 Dokumentacji projektowej,
 Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
 Stosowanej technologii robót budowlanych,

c) Wszystkie  raporty  będą  przedkładane  do  Przedstawiciela  Zamawiającego  –
Kierownika Projektu po uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta – w dwóch (2)
egzemplarzach  na  piśmie  oraz  w  wersji  elektronicznej  edytowalnej  (na  nośniku
zewnętrznym  np.  płyta  CD),  w języku  polskim.  Przekazania  i zaakceptowanie  ww.
raportów jest podstawą do wystawienia faktury za wykonana usługę.
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Część I – Skład, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentację  projektową  należy  odpowiednio  skompletować  w  oddzielnych  teczkach
kartonowych  z rączką  z wykazem  zawartości  teczki.  Do  kompletowania  dokumentacji
projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych.

Materiały przekazywane do końcowego odbioru dokumentacji:
a) Dokumentacja projektowa 6 kpl.

• 1 egz. mapa do celów projektowych
• 1 egz. projektu budowlanego
• 1 egz. projektów wykonawczych
• 1 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy
• 1 egz. projektu docelowej organizacji ruchu
• 1 egz. materiały środowiskowe
• 1 egz. operatu wodnoprawnego 
• 1  egz.  geotechniczne  warunki  posadowienia  (w  tym  dokumentacja  geologiczno  –

inżynierska oraz hydrogeologiczna, jeśli wymagane)
• 1 egz. szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
• 1  szt.  płyty  zawierającej  powyższe  elementy  zarówno  wersji  edytowalnej  jak  i

nieedytowalnej
b) Wnioski  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  /  decyzji  ZRID  wraz  z  załącznikami

(w przypadku projektów podziału nieruchomości  oraz mapy z przebiegiem drogi –
zgodnie  z  cz.  D  OPZ)  
z wyłączeniem PZT i PAB 5 kpl

c) Przedmiar robót 4 egz.
d) Przedmiar robót w układzie TER 4 egz.
e) Kosztorys ofertowy 4 egz.
f) Kosztorys inwestorski 4 egz.
g) Kosztorys inwestorski w układzie TER 4 egz.
h) Materiały przetargowe po 4 kpl. (zawartość wg opisu)
i) Oryginały decyzji pozwolenia na budowę / ZRID (wraz z kompletem opieczętowanych

przez  organ  załączników  oraz  skan  przedmiotowej  decyzji  wraz  z  wszystkimi
załącznikami – pliki pdf.) 1 egz.

Projekty podziałów nieruchomości, stanowiące załącznik do wniosku o ZRID składanego do
Urzędu Wojewódzkiego, należy przygotować w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).
Powyższe  zestawienie  nie  obejmuje  egzemplarzy  przekazanych  celem uzgodnienia  i/lub
dokonania  odbioru  częściowego  przez  Zamawiającego  oraz  egzemplarzy  przekazanych
celem  uzgodnienia  lub  uzyskania  opinii,  postanowień,  decyzji  wydanych  przez  inne
podmioty lub organy administracji  publicznej. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji
jej podział na poszczególne elementy należy uzgodnić z Zamawiającym.

IV. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  podziału  całej  dokumentacji  na  etapy  (w
ramach ceny ofertowej). Będzie on wynikał z możliwości technicznych i wyboru trybu
uzyskiwania  zgody na realizacje  inwestycji  (wg  1 lub wg  1)  i zostanie  uzgodniony z
Zamawiającym  na  etapie  uzgodnienia  PWS.  Dokumentacja  projektowa  dla  każdego
z etapów  powinna  stanowić  odrębne  opracowanie  i  być  dostosowana  do  wymogów
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właściwej ustawy. Podczas etapowania robót należy uwzględnić możliwości techniczne,
w  tym  przebudowę  kolidujących  urządzeń  infrastruktury  technicznej  oraz  budowę
elementów  wyposażenia  drogi  (np.  kanalizacja  deszczowa,  oświetlenie,  urządzenia
ochrony środowiska etc.).

2. Projektant  dokonując  rozeznania  w  terenie,  winien  przewidzieć  konsekwencje,  jakie
wiążą  się  z  wyborem przebiegu  projektowanej  sieci  przez  daną  nieruchomość,  pod
kątem  możliwości  jej  dalszego  wykorzystania,  np.  pod  prowadzenie  określonej
działalności bądź zabudowę. Nieuzasadnione działania poprzez umiejscowienie sieci w
sposób uniemożliwiający korzystanie z danej nieruchomości, powodują wzrost kosztów
odszkodowań,  które  Zamawiający  będzie  zobowiązany  ponieść  na  etapie  realizacji
zadania.  Za  spowodowany  niewłaściwie  przyjętymi  rozwiązaniami  projektowymi,
nieuzasadniony  wzrost  kosztów,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia
zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych.

3. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji  w trybie ustawy  1 –
przewiduje się, że teren niezbędny do zajęcia mieści się w granicach istniejącego pasa
drogowego  (ustalonego  w  ramach  wykonywania  dokumentacji  do  regulacji  prawnej
nieruchomości zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkiej). Dla terenu niezbędnego
do czasowego zajęcia  w związku z  przeprowadzaniem robót (w szczególności  mosty
tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa
sieci uzbrojenia terenu itp.) należy uzyskać od właścicieli oświadczenia o dysponowaniu
nieruchomością  do  celów  budowlanych.  Każda  konieczność  stałego  zajęcia  poza
istniejącym  pasem  drogowym  wymaga  zgody  Zamawiającego  i  może  skutkować
zmianą trybu realizacji danego odcinka.

4. W przypadku odcinków, które zostaną wytypowane do realizacji  w trybie ustawy  1 –
należy przy opracowywaniu dokumentacji uwzględnić stanowisko Wojewody Śląskiego
oraz  Ministra  Infrastruktury  i Rozwoju,  w zakresie  wymogów dla  nieruchomości,  dla
których  ograniczenie  w korzystaniu  obejmuje  inny  charakter  robót  budowlanych  niż
przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa dróg innych kategorii.
Dla  tych  nieruchomości  Wykonawca  będzie  zobowiązany  dostarczyć  oświadczenia
właścicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych.
Teren  objęty  „czasowym  zajęciem”  powinien  uwzględniać  również  zakres  dróg
technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologię robót, itp.

5. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie,
dane,  informacje,  itp.,  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania  dokumentacji
projektowej.  Kserokopie  wszystkich  orzeczeń  organów  administracji  publicznej  oraz
opinii  i  uzgodnień  innych  podmiotów  przekaże  do  siedziby  Zarzadu  Dróg  i  Służb
komunalnych w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia
z  innymi  instytucjami,  które  Wykonawca  będzie  zobowiązany  zawrzeć  w związku  z
realizacją inwestycji drogowej, Wykonawca przekaże do siedziby Zarzadu jw. w ciągu 5
dni od daty ich otrzymania. Ważność wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania
dokumentacji dokumentów musi posiadać co najmniej 6-cio miesięczny okres ważności
licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru dokumentacji  projektowej.
W przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest
zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji
wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci.

6. Wszystkie  oryginalne  dokumenty,  winny  być  przekazane  w oddzielnej  teczce
(segregatorze).  Dotyczy  to  zarówno  samych  pism  jak,  i załączników  graficznych.
Teczka/segregator winny zawierać spis wszystkich dokumentów oraz dat ich ważności.
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7. Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pełnomocnictwa  do  występowania  w  jego  imieniu
z wnioskami  o  uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń,  postanowień,  zezwoleń,
uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich
udzielenie.

8. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii  robót, materiałów, maszyn i
urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu
minimalnymi parametrami i  cechami  jakie ma posiadać,  i  które są istotne z punktu
widzenia  funkcjonalności  elementu.  W  wyjątkowych  wypadkach  Zamawiający
dopuszcza  wskazanie  w  dokumentacji  projektowej  na  znak  towarowy,  patent
z uzasadnionych  względów  technologicznych,  ekonomicznych,  organizacyjnych  lub
jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien być
dopisek,  że dopuszcza się rozwiązanie równoważne oraz winny być wskazane cechy
charakteryzując tę równoważność.

9. Dokumentacja  projektowa  powinna  spełniać  wymogi  obowiązujących  ustaw,
rozporządzeń, Wytycznych Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach, aktualnych na dzień odbioru dokumentacji projektowej. W
przypadku  zmiany  przepisów  w  trakcie  przygotowania  dokumentacji,  ale  przed  jej
odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.

10. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach
kartonowych z rączką z wykazem zawartości  teczki.  Do kompletowania dokumentacji
projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych.

11. W  przypadku  niekompletności  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  zobowiązany
będzie  do  wykonania  dokumentacji  uzupełniającej  i  pokrycia  w  całości  kosztów  jej
wykonania.

12. Przy  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  należy  wprowadzić  do  dokumentacji
obowiązujący kilometraż drogi wojewódzkiej uzyskany od Zarządcy Drogi. Dopuszcza
się  zastosowanie  kilometraża  lokalnego  przy  założeniu,  iż  ma  on  również  narastać
w kierunku rosnącego kilometrażu drogi wojewódzkiej.

13. Razem  z  protokołem  przekazania  dokumentacji  Wykonawca  złoży  oświadczenie,
podpisane  przez  projektantów,  sprawdzających  oraz  osobę  uprawnioną  do
reprezentowania Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja jest:
• sporządzona  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,

normami, wytycznymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
• kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć,
• kompletna  pod  względem uzgodnień  branżowych  i  spełnienia  warunków  w nich

zawartych,
• kompletna pod względem wymagań, wynikających z wydanych decyzji, w tym m.in.

decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
• sprawdzona pod względem zgodność, w tym STWiORB z obowiązującymi przepisami

ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji / zezwoleń, przed przedłożeniem

ich organowi wydającemu decyzję / zezwolenie,  należy przedstawić  do akceptacji  do
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

V. Materiały wyjściowe przekazane przez Zamawiającego
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Wytyczne  Techniczne  i  Wytyczne  Projektowe  [2.6.]  i  [2.7]  są  dostępne  na  stronie
internetowej  www.zdw.katowice.pl.  Natomiast  uchwała  [2.8]  dostępna  na  stronie
internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Samorządu  Województwa  Śląskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego śledzenia aktualności wytycznych technicznych
i zapewnienia, by ostateczna wersja dokumentacji projektowej zawierała aktualne zapisy na
dzień oddania dokumentacji.

VI. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

9. Harmonogram prac (HP)

Dla  zapewnienia  możliwości  monitorowania  postępu  prac  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  HP.  Wykonawca  przedstawi  w  nim  daty  wykonania
poszczególnych  elementów  dokumentacji,  zgodnych  z  wyceną  przedmiotu  zamówienia
określoną w ofercie. Dodatkowo należy ująć terminy planowanych wystąpień do gestorów
sieci o warunki techniczne (przebudowy, przyłączeń, odprowadzenia wód) oraz uzgodnień.
W przypadku  wykonywania  opracowań  służących  wydaniu  dokumentu  urzędowego  (np.:
opracowania środowiskowe, operaty wodnoprawne) należy wyraźnie oznaczyć planowany
termin  złożenia  stosownych  materiałów  oraz  termin  uzyskania  dokumentu,  wynikający
z przepisów  prawa.  Zatwierdzenie  HP  przez  Zamawiającego  nie  zwolni  Wykonawcy  z
żadnych  zobowiązań  umownych.  W HP  winna  być  przedstawiona  kwota  brutto  za  dany
element rozliczeniowy. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia HP terminie do 2 tygodni
od daty  podpisania  umowy,  kolejne  HP  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedkładać
Zamawiającemu  w przypadku  wystąpienia  opóźnień  lub  zmian  związanych  z  terminem
wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej z wyjaśnieniem, dlaczego
nastąpiły zmiany.

10. Sprawozdanie z postępu prac (SP)

Do 5-go dnia każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesiącu. Zostaną w nim określone również planowane na bieżący
miesiąc  zadania  do  wykonania  mające  na  celu  poprawne  i  terminowe  wykonanie
dokumentacji.  W SP  winna  się  również  znaleźć  informacja  o ewentualnych  zagrożeniach
terminowych i technicznych w realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych.

11. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące. RT może być zwołana na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zleceniodawcy lub
Wykonawcy.  Miejscem  spotkań  jest  siedziba  Zamawiającego,  lecz  w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się inne miejsce spotkania. Głównymi celami RT jest:

a) omówienie harmonogramu prac projektowych,
b) omówienie przez Wykonawcę proponowanych rozwiązań projektowych,
c) przedstawienie przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań

projektowych,
d) uzgodnienie rozwiązań projektowych bądź wskazanie konieczności ich modyfikacji.

Każda rada techniczna  będzie  zakończona spisaniem protokołu  /  notatki,  do wykonania
czego zobowiązany jest  Wykonawca.  Proponowana treść notatki  zostanie przekazana do
Zamawiającego.  W  przypadku  braku  uwag  zostanie  ona  zaakceptowana  i  przesłana
Wykonawcy,  który  przekażę  ją  pozostałym  uczestnikom  spotkania.  Nie  wyklucza  się
sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu.
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W  przypadku  RT  zwołanej  na  wniosek  ZDW  w  Katowicach,  miejscem  spotkania  będzie
siedziba ZDW.

VII. Wycena, rozliczenie i odbiór dokumentacji projektowej

2. W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  koszt  uzgodnień  oraz  materiałów  wejściowych
koniecznych  do  realizacji  dokumentacji  projektowej,  wynikających  z  analizy
przeprowadzonej  przez  Wykonawcę  w  zakresie  niezbędnym  dla  wykonania
przedmiotowego  zamierzenia  inwestycyjnego,  objętego  zamówieniem  oraz  wszystkie
elementy dokumentacji projektowej określone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna
uwzględniać koszty wynikające z wymagań określonych w pkt  III niniejszego OPZ oraz
koszty udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych (m.in. w
zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania przetargowe). Cena ofertowa musi również
uwzględniać koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
rozporządzania i korzystania z przedmiotu zamówienia. oraz praw zależnych.

3. Poszczególne elementy rozliczeniowe/kompletną dokumentację projektową należy złożyć
w kancelarii Zamawiającego.

4. Weryfikacja elementów rozliczeniowych/kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w
ciągu  30  dni  roboczych,  a  następnie  po  stwierdzeniu,  że elementy
rozliczeniowe/kompletna  dokumentacja  została  prawidłowo wykonana  oraz  złożona w
ilości przewidzianej OPZ, zostaje sporządzony protokół odbioru częściowego/końcowego
podpisany  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  wskazanego
w umowie.

5. Kopia protokołu odbioru częściowego/końcowego zostanie przekazana Wykonawcy.
6. Protokół  odbioru  częściowego/końcowego,  podpisany  przez  upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie, jest podstawą do wystawienia
faktury częściowej/końcowej za wykonany element rozliczeniowy/końcową dokumentację
projektową.

7. W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  wykonanego  elementu
rozliczeniowego/kompletnej dokumentacji projektowej z założonymi wymaganiami oraz
Opisem  Przedmiotu  Zamówienia,  Wykonawca  zostanie  poinformowany,  celem  jej
poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Jednocześnie Wykonawca
będzie  zobowiązany  do  odbioru  elementu  rozliczeniowego/końcowej  dokumentacji
projektowej we własnym zakresie.

VIII. Informacje dodatkowe

Ze względu na to, że zakres projektowy obejmuje drogę wojewódzką, drogi powiatowe oraz
drogi  gminne  pełna  dokumentacji  wymagać  będzie  pozyskania  pozytywnej  opinii  co  do
zakresu, rozwiązań projektowych, kompletności, itp:

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

- Zarząd Dróg, Inwestycji I Remontów Powiatu Rybnickiego

- Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
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IX. Przepisy związane

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
[1.2.] Ustawa  z  dnia  10.04.2003 r  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych,
[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,
[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko

[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne
[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[1.8.] Ustawa  z  dnia  13  10.1998  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące

administrację publiczną
[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
[1.10.]Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych
[1.11.]Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
[1.12.]Ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych
[1.13.]Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne i górnicze
[1.14.]Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju   z  dnia  11.09.2020 r.  w sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego
[1.15.]Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999 r.  w

sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne i  ich
usytuowanie

[1.16.]Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30.05.2000 r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie

[1.17.]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia

[1.18.]Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20.12.2021  r.  w  sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

[1.19.]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym
zarządzaniem

[1.20.]Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995
r.  w  sprawie  rodzaju  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

[1.21.]Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20.12.2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

[1.22.]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunków, jakie
należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
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[1.23.]Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia 18.11.2016 r.  w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

[1.24.]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których
wykonanie wymaga uzyskania koncesji

[1.25.]Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
11.02.2019 r  w sprawie  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych

[1.26.]Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

[2.1.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998 r

[2.2.] Zasady  sporządzania  dokumentacji  określających  warunki  hydrogeologiczne  w
związku  z  projektowaniem  dróg  krajowych  i  autostrad  –  Poradnik  metodyczny.
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006 r

[2.3.] Katalog  wzmocnień  i  remontów  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  –  IBDiM,
Warszawa 2001 r

[2.4.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
[2.5.] Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie

geodezji I kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.
[2.6.] Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
[2.7.] Wytyczne Projektowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
[2.8.] Uchwała  Zarządu  Województwa  Śląskiego  nr  1220/45/VI/2019  z  dnia  05  czerwca

2019r  w  sprawie  przyjęcia  standardów  i  wytycznych  kształtowania  infrastruktury
rowerowej.
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	Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z Rozporządzeniem 21 oraz wg 7. Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zgodność ta dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
	Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym (STWiORB), w formie Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Wspólne wymagania (część C pkt 7) należy zestawić w oddzielnej tabeli TER – poprzedzającej tabele pozostałe – o ile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrębny sposób rozliczania tych wymagań. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych, jednoznacznie określone jakiej branży dotyczą, należy zebrać w jeden „skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony tytułowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla przedmiaru robót. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych należy sporządzić w następującym układzie kolumn: Lp., numer STWiORB, wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypełniana danymi), cena za element rozliczeniowy (wartość wyrażona w zdefiniowanej jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi). Poszczególne wiersze danej Tabeli Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać systematykę przyjętą dla Specyfikacji Technicznych (część C pkt 7). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyć podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być ponumerowane i odpowiadać tylko i wyłącznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWiORB (zgodność jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
	Kosztorys inwestorski należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z Rozporządzeniem 18 oraz 7. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót jak w części F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB jak w części C pkt 7), założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
	Kosztorys inwestorski w układzie TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego (część F pkt 1) ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjętego w TER stopnia agregacji elementów rozliczeniowych, powinny korelować z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyżej – wymagana jest całkowita zgodność cenowa pomiędzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadać zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszących się do danej pozycji rozliczeniowej.
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